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1.1. TARTALOMJEGYZEK ES TERVJEGYZEK
OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM

KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, F6 ut HRSZ.: 1212/4)
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1.2. ALAIROLAP

OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM
KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, Fé ut HRSZ.: 1212/4)

Megrendelé: Tarcal Kézség Onkormanyzata
(3915 Tarcal, F6 ut 61.)
Tel.: 47-580-445

Vezet6 épitész tervezé: Salamin Miklos
E/1 01-3558, okleveles épitészmérndk
(AXIS Epitésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.)
www.axisepitesz.hu
Tel.: 30-313-2193

Tartészerkezeti tervezé: Erdélyi Tamas
TT 13-8728, okleveles épitészmérndk
(2133 Sz6édliget, Vérésmarty u. 18.)
Tel.: 30-260-5192

Elektromos tervezé: Minich Gabor
VT-05-0239, okleveles villamosmeérnok
(Fényesvolgy Epuletvillamossagi Tervezd Kit.
3535 Miskolc, Fényesvélgyi ut 13.)
Tel.: 46-532-554



1.3. TERVEZOI NYILATKOZAT

OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM
KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, Fé ut HRSZ.: 1212/4)

Alulirott tervezé az eépitSipari kivitelezési tevekenységrél szél6 191/2009. (IX. 15.)
Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapjan az alabbiakrol nyilatkozom:

A tervezett épitési
tevékenység helye: 3915 Tarcal, F6 Ut 51. HRSZ.: 1212/4
helyi védettségl ingatlan

A tervezett épitési )
tevékenység megnevezése: Oregek napkdzi otthona I. Gtem

A dokumentécio

megnevezése: Kivitelezési tervdokumentacio, épitészeti munkarész
A tervezett épitmeény: Napkdzi otthon
A kérnyezet: Falusi telepuléskdzponti tertlet, oldalhataron all6 beépités,

féldszintes magastetds lakééplletek, nem védett kdrnyezet

Felelés épitész tervezb: Salamin Miklos E1 01-3558, okleveles épitészmérndk
(AXIS Epitésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.)
az altala tervezett tervdokumentécié: épitészeti munkarész

z
.

Epittetd: Tarcal Kézség Onkormanyzata
(3915 Tarcal, F6 ut 61.)

kijelentem:

Az altalam tervezett miszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, igy
kildndsen az épitett kérnyezet alakitasardl és védelmérdl sz6lo Etv. 31.§ (1), (2) és (4)
bekezdéseiben meghatarozott kbvetelményeknek, az orszagos telepllésrendezési és épitési
kdvetelIményeknek valamint az eseti hatosagi elbirdsoknak.

- hogy a vonatkoz6 szabvanytdl eltéré miszaki megoldas alkalmazasa esetén a szerkezet,
eljaras vagy szamitasi modszer a szabvanyossal legalabb egyenértéki

- hogy a tervezett épitési munka nem épitési engedély koteles tevékenység

- hogy az épllet nem védett, az 6rokségvédelmi hatdsagi engedély nem sziikséges.

- hogy a betervezett épitési termékek miszaki teljesitménye megfeleld, azok megfelelésegi
igazolassal rendelkeznek.

Budapest 2018. marcius 28.

Salamin Miklés E1 01-3558, okleveles épitészmérndk
(AXIS Epitésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.)



1.4. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM

KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, F6 ut HRSZ.: 1212/4)

1. MEGJEGYZESEK

1.1. Kivitelezési tervdokumentacié (épitészet és szakagak)

Amennyiben gyarté vagy tipus hivatkozés, illetve markanév szerepel a dokumentéciéban, az
a targy jellegének, a minéségnek és igényszintnek egyértelmii meghatarozasat szolgalja,
barmely mas, azzal egyenértekd, ill. jobb megoldas és jobb miszaki paraméterekkel
rendelkezd mas anyag és berendezés is esetleg alkalmazhatd, az Epitteté és a tervezd
hozzajarulasaval.

A dokumentaciéban szerepl6é gyartd, gyartmany, vagy tipus meghatarozza az adott anyag,
szerkezet vagy berendezés miszaki paramétereit, mlszaki eléirasait, specifikaciojat, illetve
ezen felil a lathatdé és vizudlisan megjelend anyagok, szerkezetek és berendezések
esztétikai, épitészeti, stilaris, fellletkezelési jellemzdit (a leirasokban régzitett miszaki
eléirasokkal egyiitt). Az el6bbiekben jelzett "azzal egyenértéki" megoldas alkalmazasa
esetén legalabb a dokumentacioban szereplé gyartd, gyartmany, vagy tipus altal
meghatarozott muiszaki paramétereket, el6irdsokat, specifikacidkat és kiléndésen az
esztétikai, épitészeti, stilaris, fellletkezelési jellemzéket kell teljesiteni.

A Kivitelezésnek az épulet teljes kérli megvaldsitasara kell vonatkozni, (akar a mellékelt
kiviteli tervdokumentacion tulmendéen is) mely az adott Iétesitmény mikdoddképes
megvaldsitdsdhoz miszakilag, funkciondlisan és esztétikailag szikséges munkakat
tartalmazza, a komplett dokumentaciéban jelélt mdiszaki tartalomnak megfeleléen
(figyelembe véve a jelenlegi terepviszonyokat, a helyszin és a meglévd éplletrészek
paramétereit, valamint az épités kdzbeni feltarasokbol esetlegesen addédd miszaki
megoldasokat: pl. feltaratlan alapozasok, kézmilvek, meglévé mitargyak, stb.). A
kivitelezésnél egyuttes sullyal kell figyelembe venni a tervdokumentécidkat, a muiszaki
leirasokat, a koltségvetés és anyag kiirasokat, valamint a helyszini megtekintésen és
bejarason elhangzottakat és a feltett kérdésekre adott valaszokat.

A Kkivitelezésnek tartalmazni kell a Kkiviteli tervdokumentacioval kapcsolatos Kkivitelezdi
észrevételeket, kiegészitéseket, a koltségvetés kiirasban a kivitelez6 arképzése
szempontjabol nem szereplé, de a terv alapjan szikséges munkakat. A kivitelezésnek
tartalmazni kell a mikddéképes épiletegyittes megvaldsitasahoz szikséges minden
munkat, igy pl. a kiviteli terv minden egyes fejezetében akar kulén szerepl6 munkakat, és a
miszaki szikségszerliségbdl felmertlé egyéb munkékat is, valamint a Kivitelezéshez
szikséges ideiglenes létesitményeket, felvonulast, az Gt-, szakhatésagi, kézmi és létesitési
engedélyek beszerzését, a megvalodsitdssal kapcsolatos kdézmdi kivaltasokat, kdzmi
bekdtéseket, csatlakozasokat, a belizemelést, haszndlatbavételi engedély beszerzését,
tovabba a tervez6i mivezetést.

A szolgdltatott  tervdokumentaciot  kivitelezé  ellenérizni  koteles. A Kivitel
tervdokumentacioban szerepl6 informaciokat minden szakag tervében a mellékelt iratanyag
(mdszaki leirdsok, szamitasok, koltségvetés kiirasok) és annak rajzi mellékletei, a miszaki
tervek, valamint a geodéziai felmérés egylttesen képezik, a teljeskdrl kivitelezéshez
szlkséges egyéb informacidkat az ajanlatadds id6szakaban kell bekérni. A
tervdokumentaciékban esetlegesen nem szerepld, vagy ellentmonddsos informécidkat



tartalmazo részeket is el kell késziteni, az utalassal rendelkezé feladatok is a kivitelezés
targyat képezik.

A koltségvetés kiirasban szereplé mennyiségek és tételmegnevezések tajékoztatd jellegliek.
A tervek és a miszaki leiras szerinti mennyiségek és tételmegnevezések ellenérzése a
kivitelezd feladata, az szerz6dés id6szakaban. Az egyes szerkezetekhez szllkséges 6sszes
segédanyagot és tartozékot, tovabba az &sszes elére nem lathaté kérlilményt a
kivitelezésnek tartalmaznia kell. A kiviteli terv készitésének idészakdban a terlileten nem
készllhetett teljeskorl feltaras, ezért a terven jelzettekhez képest eltérések is adodhatnak. A
kivitelezés folyaman a tartészerkezeti és épulletszerkezeti esetleges eltérések
kéltségvonzata beleértend6 a kivitelezési feladatba.

1.2. A kivitelezés

Az épllet kitlzését a miszaki ellenérrel kell atvetetni, a meglévd allapottal 6sszefliggd
méreteket a helyszinen ellenérizni kell alaprajzi és magassagi értelemben is, és eltérés
esetén tervezét értesiteni kell.

A tervdokumentacidban szereplé minden végleges esztétikai megjelenést biztosité anyagot,
burkolatot, szerkezetet, szerelvényt és berendezési targyat beszerzés el6tt Epittetének és
tervezének be kell mutatni elfogadas céljabdl, mert ezek tipusa, fajtaja a kivitelezés soran
kerll pontositasra, ill. valtozhat, pl. burkolatok, lampak, nyildszardk, kilincsek, szaniterek,
szinek, stb.

Az elektromos, gépészeti és kdézmil szerelvények, berendezési targyak, vezetékek és
csovek, objektek pontos elhelyezkedését a helyszinen kell kijelélni (nem a tervrél lemérni) és
generaltervezdvel és miszaki ellenérrel atvetetni. A berendezések, szerelvények, szaniterek
tipusa és elhelyezkedése az Uzemeltetd helyszini kijelélése miatt is valtozhat, pontositasra
kertlhet.

A beépitendd szerkezetek gyartmanyterveit gyartas el6tt, valamint a burkolatok kezdését és
kiosztasat generaltervezdvel egyeztetni és jovahagyatni sziikséges.

Berendezések: a berendezések, butorok elhelyezéséhez, beallitasahoz, belizemeléséhez
szllkséges eépuletszerkezetek, fogaddszerkezetek, szerelvények, kdzmi, energiaellatas
kialakitasa és elkészitése a kivitelezési feladathoz tartoznak. A berendezések elhelyezését,
régzitését, beépitését sziikség szerint a berendezés szallitéjaval kdzdsen kell elvégezni. A
berendezések méretei mddosithatjdk az éplletszerkezetek és szerelvények méreteit és
pontos helyét, tipusat, ezért az épitkezés folyaman egyeztetni szikséges a berendezések
széllitéjaval, valamint a generaltervezdvel.

A projekt természetébdl fakaddan, valamint a tervdokumentacio szerinti igényes, egyedi és
részletgazdag létesitmény megvaldsitdsdhoz Kkiviteli terv készitése volt szikséges. A
kivitelezés soran, tovabbi részletrajzok elkészitése valhat szikségessé, melyek azonban
nem modosithatjak a beruhazas nagysagrendjét. A Kivitelezés idészakaban az el6z6kdn
kivll a tervezdi felligyelet, tervez6i mivezetés formajaban elengedhetetlen.

Az épitési terllet ellatasat a kivitelezének kell megoldania (pl. ideiglenes kézmivek, aram,
iroda, mosddk, stb.). A munkahelyi rendért, a munkahely 6rzéséért, a biztonsagtechnikai és
munkavédelmi terv és elbirasok elkészittetéséért és betartasaért Kivitelezének kell felelni.

2. ATELEK

Telek adatok

Telek HRSZ.: 1212/4



3. AMEGLEVO EPULET

3.1. Telepités

A meglévé épiilet az oldalhataron helyezkedik el, hézagosan zartsoru telepitésa.

3.2. A meqlévé épiilet alaprajzi kialakitasa

Az épllet egy a F6 atra nézd, jelenleg lakatlan, helyi épitészeti védelem alatt allo
épllet. Az épulet egy kb. kétszaz éves, tipikus és értékes tokaj-hegyaljai kuria
jellegzetességeivel bir. ,L” alaku elrendezés, vastag falak, nagy helyiségek, elegans tornac,
a csuklopontban nyitott kéményes konyha, diszes homlokzat, széles traktusu boltozatos
pince jellemzik. Az épllet szintszama: pince + féldszint + padlastér.

3.3. Meglévo szerkezetek

Alapozas: - rakott terméské alapozas

Szerkezeti falak: - tufa terméskd falak és nagyméreti tomor tégla vegyes
falazat, tégla kiegészitések és kifalazasok
- vb. térdfal padlastérben

Valaszfalak: - nagyméret( tdmor tégla

Foédém: - pince felett tégla dongaboltozat
- csapos gerendafdédém

Tetbszerkezet: - két allészékes fa acsszerkezet, az épllet eredeti
épitése 6ta mar cserélt

Tetéhéjalas: - keramia szalagcserép

Homlokzati anyagok: - Vakolt falfelllet, vakolt Idbazat és kéldbazat

Homlokzati nyilaszarok: - fa ablakok: egyesitett szarnyu gerébtokos fa ablakok
- fa ajtok

4. TERVEZESI PROGRAM

A tervezett épiilet rendeltetése

A tervezett felljitds és bdvités soran a meglévé régi, eredetileg lakééplletben és a
mellé épitett Uj éplletrészben (épliletszarnyban) egy idések nappali ellatast biztosité napkdzi
otthon kerul kialakitésra. A tervezett 1étszam: 30 f6 ellatott (id6s ember), 6-8 6 személyzet. A
tervezett beruhdzas két itemben valésul meg.

Beépités modia:

Oldalhataron allo, a bovités és atalakitas soran nem valtozik.

Telepités, tomegalakitas

A felljitas illetve bovités soran az L-alaki meglévé épllet oldalhataron &llo
épllettdtmege folytatdsra kerll, a meglévé tet6tdmeggel azonos szélességben és
magassaggal.



Alaprajzi kialakitas
A bévités és atalakitas utan az aldbbi funkciok kerlinek elhelyezésre:
Meglévé utcai szarny (féhelyiségek):

- Pihenészobak
- Nappali tér

- Tarsalgo

- Iroda

- Mosdok

Meglévé udvari szarny (kiszolgald helyisegek):

- lroda
- Mosdok
- El6tér

Uj udvari szarny (konyha / étkez6):

- Etkez6

- Melegité / télalé konyha
- Mosogatok

- Raktérak

- Mosékonyha

Utemezés

A bévités és atalakitas két épitési ltemben kerll megvalésitasra. Ezek az temek az
alabbiak:

1. Epitési iitem: Eplilet bontasok

Meglévé épllet: Szerkezeti és valaszfalak
Kivaltok
Tetéhéjalas kiegészitése
Homlokzati és belsd nyilaszarok
Rampa, terasz és annak tamfala
Fogyasztasmérd elhelyezése
Villamvédelem

2. Epités ltem: Meglévé éepllet: Befejez6 munkak
Epuletbévités (Uj éplletrész):Epitési munkak
(szerkezetépités + szakipar)

Jelen kivitelezési terv az 1. Epitési Gitem munkait tartalmazza.

Tervezési és kivitelezési teriilet (1. épitési litem)

Bontasi munkak: A meglévé éplilet, illetve a negyed kériv alaku utélagos
hozzaépités.

Epitési munkak: Meglévd, megmaradé épulet f6ldszintje €s padlasszintje, illetve
az el6tte megvalosuld rampa és terasz




5. BONTASI MUNKAK

5.1. Megjeqgyzések a bontasokhoz

A bontasokat minden esetben ugy kell végezni, hogy a megmaradd szerkezetek ne
sérlljenek, az allékonysagot megtadmasztassal a szerkezeti tervekben rogzitettek szerint kell
meg6brizni. A kibontott szerkezetek, épitési anyagok (nyilaszarok, tégla, faanyag, cserép) a
Megrendeld tulajdonat képezik, ezért ugy kell kibontani és tarolni, hogy a beépitéshez
késdbb felhasznalhatdak legyenek.

A tovabbi felhasznalasra kerilé épitdanyagok szallitasi kdltsége Megrendelét, a
felhasznalasra nem kerll6 egyéb hulladék (sitt) elszallitdsanak és elhelyezésének kéltsége
Kivitelez6t terheli. A megrendeld rendelkezési joga a kinyert visszabontott anyagok félétti
diszponalas, illetve a rendelkezésre allasi hely meghatarozasa.

Bontas technoldgia sorrendje az épités sorrendjének a forditottja. A bontas soran a
vonatkozd rendeletek és balesetvédelmi rendszabéalyokat be kell tartani, amelyekért a
Kivitelezd felelés.

5.2. Bontasi munkak

Elbontando épiiletek és épiiletrészek:

A meglévé udvari éplletszarny (nyugati oldali épliletrész) teljes mértékben elbontasra
kerdl. Ezen bontast Megrendel6 végzi el, jelen kivitelezésnek nem targya.

A meglévé régi épulet negyed koriv alaku utdlagos hozzaépitése teljes mértékben
elbontasra kerll, a kapcsoléd6 két vb. el6lépcsével és régi éplletrész foélé 1696
tetészerkezettel egyitt.

Az esetlegesen keletkez6 veszélyes hulladékot az el6irasok szerint kell deponalni és
elszallitani.

A meglévé kilbnallo fahazéplilet jelen bontasi munkaknak nem targya.
Bontasi munkak a meglévé épileten beliil:

- Szerkezeti falakban a tervezett Uj nyilashelyeknél a falszerkezetek kibontandok.
(altalaban tdmoér km. ill. nagyméreti tégla, és terméskd falazatok).

- Meglévé WC korll meglévé vastag valaszfal elbontasra kertdil.

- A meglévé keleti utcai és a nyugati udvari ablakok személdéke magasitasra kertil, itt
a meglévé kivaltok (altaldban eléregyartott vb. kivaltdék) bontasra keriilnek

- A DK-i utols6 tornacpillér és alapozasa bontandd.

- Homlokzati és belsé nyilaszarék bontanddk

- Beltéri vakolat:

+2,00m szintig, illetve a nedvesedés magassaga + 0,75 m magassagig: a meglévé
bels6 vakolat eltavolitasra keril, a vakolatot a fugakig, illetve a fugakat vissza kell kaparni, itt
WTA vakolatrendszer késziil. 2. litem, jelen kivitelezésnek nem targya.

+2,00m szint felett és mennyezeten: A repedezett, taskasodo, sérilt vakolatok
bontandok. A nedvesedb vakolatokat el kell tavolitani, és a vakolatot a fugaig visszakaparni.

2. litem, jelen kivitelezésnek nem targya.

- Homlokzati vakolat:

Kelet (utcai) homlokzaton: tagozatig (+2,77 m szintig)
Déli homlokzaton: oromfalon:+2,00m szintig



klls6 oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig)

tornacon: +2,00m szintig

Nyugati homlokzaton: kilsé oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig)
tornacon: +2,00m szintig

] oromfalon:  +2,00m szintig

Eszaki homlokzaton: +2,00m szintig

a fent leirt szinteken, illetve a nedvesedés magassaga + 0,75 m magassagig: a meglévé
belsd vakolat eltavolitasra kerl, a vakolatot a fugakig, illetve a fugakat vissza kell kaparni, itt
WTA vakolatrendszer készil.

A fenti bontasokon Kivl: A repedezett, taskasodd, sérilt vakolatok bontandok. A
nedvesedd vakolatokat el kell tavolitani, és a vakolatot a
fugaig visszakaparni.

- Ereszcsatorna és lefolyok bontandok. 2. (tem, ezen bontast Megrendelé végzi el,
jelen kivitelezésnek nem targya.

Epiileten kiviili bontasi munkak:

A bontando épliletszarnyak és a megmarado régi éplilet kérlili beton jarda elbontasra
keridlnek. 2. litem, ezen bontast Megrendel6 végzi el, jelen kivitelezésnek nem targya.

6. EPITESI MUNKAK

6.1. Megjegyzések az épitési munkakhoz

Tervezett padlévonal magassaga: 1.3 El6tér helyiség jelenlegi (a betonburkolat)
padlészintje + 8 cm = PV +0,00.

A Kiviteli tervektdl eltérni a kivitelezés soran csak Tervezd elézetes irasbeli engedélye
alapjan lehet.

A kivitelezés megkezdése el6tt Kivitelezének faanyagvédelmi szakvéleményt kell
készitetnie az erre jogosult faanyagvédelmi szakemberre a meglévé csapos
gerendafédémrdl, illetve minden megmarad6 faszerkezetrél (a tet6szerkezet kézelmultban
készilt uj faszerkezet). A cserére, javitadsra szorulé elemeket ez alapjan lehet meghatarozni.

A nedvesedd falszerkezet vakolatrendszerének kivalasztashoz Kivitelezének s6 és
nedvesség laborvizsgéalatot kell csinaltatnia, a pontos vakolatrendszer ez alapjan
hatarozhaté meg.

A kivitelezéshez szllkséges egyéb tervek, szakvélemények (pl. munkavédelmi terv,
technoldgiai terv,) elkészittetése szintén Kivitelezd feladata.

6.2. Epitési munkak

Alapozas:
Uirafalazott torn&cpillér alatt: beton monolit pontalap
Rampafal és teraszfal alatt: monolit savalap

Az épités soran a gépészeti attérések helyét ki kell hagyni.
Szerkezeti falak:

Meqglévd szerkezeti falak kiegészitése: tdmor km. és nm. tégla




Rampafal és teraszfal: monolit vb.

Szerkezeti pillérek:

DK-i utolsé tornacpillér vjrafalazva: km. tégla

Gerendak, kivaltasok:

Meqglévd szerkezeti falak utélagos kivaltasa: Porotherm elem magas kivalto
km. tégla boltév

Valaszfalakban, téglakdva felett: Porotherm A-12 kivaltd

Fodém:

A meglévé csaphornyos fafédém vizsgdlatdhoz és a cserélenddé elemek
meghatarozasahoz kivitelezének faanyagvédelmi szakvéleményt kell készitetnie. Ez alapjan
a serilt és karosodott elemeket ki kell bontani és cserélni kell.

Tet6szerkezet, acsmunkak:

Meglév6, az épllet eredeti épitese Ota mar egyszer kicserélésre kerilt. Az azéta
megseérilt elemeket cserélni kell. Uj ereszdeszka és oromdeszka készlil.

Az (] faszerkezeteket (Uj oromdeszkak és Uj ereszdeszkak) meritéses lang és
gombamentesitéssel kell kezelni. A latsz6 faszerkezetek els6osztalyu borovi faszerkezetbdl
készilnek, gyalult, f6zolt, csiszolt kialakitassal, részletrajzok szerint. A f6zolas egyszeril 45
fokos lecsapast jelent, a f6zolt hossz max. 5 mm lehet. Egyéb egyéni diszités nem
megengedett.

Tet6éhéjalas:

Az ives épliletrész hozzaépités elbontasa utan az eredeti tetészerkezet tetéhéjalasat
az elbontott tetérész anyaganak felhaszndlasaval pétolni kell, anyag: cserépléc + hornyolt
cserép.

Badogozas:

A tervezett Uj badogozas (parapetbadogok, vizcseppentbk + ereszcsatornak,
oromdeszkak burkolata és lefolyok) anyaga: festett aluminium lemez (Prefa lemez, vilagos
sziirke szinben). A felszerelt ereszcsatornakat lejtését ugy kell kialakitani, hogy a késébbi 2.
épitési (item ereszcsatorndjaval egylitt alkosson mikédb ereszcsatorna rendszert.

A lefolydk also része éntéttvas mazolt acél allvanycsébe lesz kétve. Fenti badogozasi
munkak: 2. dtem, jelen kivitelezésnek nem targya.

Valaszfalak:

Porotherm tégla valaszfal elemek, 12 cm vastagsigban. Falazott véalaszfalak
nyilaskivaltasa Porotherm kivaltoval térténik, a szikséges méretben.

Vizszigetelések:
Ujrafalazott tornacpillér alatt,

Uj valaszfalak alatt: 1 rtg. hideg bitumen maz kellésités, 2 rtg. bitumenes
vastaglemez szigetelés, min. 4,0 mm vtg.
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Padldéban: Jelen épitési litemnek nem targya
Hészigetelések:

Padlasfédemen: Rockwool Multirock asvanygyapot hészigetelés, tablas,
terhelhet6, 2x10 cm vastagsagban, a felsé réteg
livegfatyol kasirozasu
2. litem, jelen Kivitelezésnek nem targya.

Homlokzati nyilaszarodk:

Faszerkezetl homlokzati ablakok és ajtok: rétegragasztott faszerkezet, borovi
fenydbél, kiemelt minéség, eurd-profil, lvegezés a konszignacidban jelzett helyeken
ragasztott biztonsagi Uveg, kromozott kilincs. Felliletkezelésik a gyartds soran, mihelyben
térténik (selyemfényl mazolt, fujt technoldgia, szinminta szerint). A faszerkezetl nyilaszarok
elhelyezése az épllet kllsé és belsé alapvakolasa és az épulet kiszaradasa utan, de a bélet
kivakolasa és a homlokzati szinezés és festés elkészitése elétt térténik. Konszignaciéban a
kiltéri nyilaszardk homlokzat feldl vannak abrazolva.

Padlas szell6z6ablak: faszerkezetl, rovarhdléval, készil 2 db (déli homlokzaton)
Bels6 nyilaszarok:

Altalaban: Rétegragasztott faszerkezet, borovi feny6bél, kiemelt minéseg,
vaztablazatos szerkezet, selyemfényl mazolt felllet szinminta szerint

Uvegfal: Rétegragasztott faszerkezet, borovi fenydbél, hossztoldas nélkali
kialakitas, kiemelt minéség, Uvegezett szerkezet.

Mosdén belll: Acél tok + 4 oldali latsz6 keményfa éllel furatos forgacslap szarny HPL
burkolattal, inox kilincs. RAL szinben, pontos szin meghatarozva
szinminta alapjan Tervezével kbzbsen torténik.

Konszignaciéban a beltéri nyildszarok a nyitas felél vannak abrazolva. Acél valaszfal tokok
elhelyezése falazas soran térténik.

Beltéri vakolasok:

Uj falazott szerkezeteken:

(altalaban az uj valaszfalakon): el6kevert vakolohabarccsal késziilt vakolat, kils6 éleken
horganyzott vakoloprofil.
2. litem, jelen kivitelezésnek nem targya.

Meqglévé falakon padldszinttél szamitott min. 2,00 m-ig, illetve a nedvesedés magassaga +
0,75 m magassaqgiq:

LB Knauf WTA feldjito vakolatrendszer
- WTA Eurosan OP min 2 cm
- WTA Eurosan UP min. 1 cm
- Eurosan VP/VS guzolo
- Eurosan H pérushidrofébizalé alapozo
Gyarto technoldgidja szerint Kivitelezve, a pontos anyag meghatarozasa elétt kivitelez6nek
SO és nedvesség laborvizsgalatot kell csinaltatnia.
2. (tem, jelen kivitelezésnek nem targya.
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Meqglévé falakon, 2,00 m feletti rész és mennyezeten:

Beltéri meglévé vakolat felujitva, kiegészitve, mozgo részek eltavolitva.
2. (tem, jelen kivitelezésnek nem targya.

Kiils6 alapvakolasok:

Kelet (utcai) homlokzaton: tagozatig (+2,77 m szintig)

Déli homlokzaton: oromfalon:+2,00m szintig
kllsé oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig)
tornacon: +2,00m szintig

Nyugati homlokzaton: kilsé oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig)
tornacon: +2,00m szintig
oromfalon:  +2,00m szintig

Eszaki homlokzaton: +2,00m szintig

illetve a nedvesedés magassaga + 0,75 m magassagig:

LB Knauf WTA felujité vakolatrendszer

- WTA Eurosan OP min 2 cm

- WTA Eurosan UP min. 1 cm

- Eurosan VP/VS guzolo

- Eurosan H poérushidrofobizéléd alapozo
Gyartd technoldgiaja szerint kivitelezve, a pontos anyag meghatarozésa el6tt kivitelezének
s6 és nedvesség laborvizsgalatot kell csinéltatnia.

Az eqyéb helyeken, ahol a meglévé vakolat nem kerill bontasra

Kelet (utcai) homlokzaton: tagozat felett (+2,77 m felett)
Déli homlokzaton: oromfalon:  +2,00m szint felett
kilsé oldalon: tagozat felett (+2,77 m felett)
tornacon: mennyezeten
Nyugati homlokzaton: kllsé oldalon: tagozat felett (+2,77 m felett)
tornacon: mennyezeten
] oromfalon:  +2,00m szint felett
Eszaki homlokzaton: +2,00m szint felett
Ezeken a helyeken: A sérllések javitasra kerlinek, a vakolathianyokat
poétolni kell.
Homlokzati tagozatok: Erdsitett mész-cement vakolatbdl, tébb rétegben
kialakitva
Labazati vakolatok: A felujité vakolatrendszer anyagabdl kialakitott
vakolatlabazat, a kiilsé sikja az altaldnos vakolatsik +
1,5 cm.

Kiils6 szinez6 vakolatok:
Glettelés:

Falszaritd, feldjité vakolaton simitovakolat, 5 mm vtg. LB-Knauf Eurosan FP. 2. litem,
jelen kivitelezésnek nem targya.
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Szinek:

Szilikatos homlokzatfesték alapozdval. A kiils6 vakolt feliiletek és festett falfelliletek
szine a kivitelezés soran, tervezével k6zésen kertl kivalasztasra 3 db 1-1m2 probafestés
alapjan.

Kélabazat:

Utcai oldalon meglévé kélabazat van, amely tovabbra is lathaté marad. Ez 2.
Utemben javitasra, kiegészitésre kertl, jelen kivitelezésnek nem targya.

Lakatosszerkezetek:

L-01 Acélkorlat rampa mellett készdl: 1 db.
2. (tem, jelen kivitelezésnek nem targya.

Beltéri glettelés és falfestés:
Késbbbi, 2. épitési itemben, jelen kivitelezésnek nem targya.
Mazolasok:

Ontéttvas allvanycsévek, acél korlat: 1x rozsdamentesité alapozé + 2x selyemfényii
vilagos szlirke fedémazolas.

Latszo faszerkezetek (oromdeszkak, ereszdeszkak): Milesi 1x alapozd,+ 2 réteg
vékonylazur, rétegek kozott csiszolva, gyartd elbirasait betartva stb.). Pontos szin
kivalasztasa szinminta felfestése utan, Tervezével k6zdsen térténik.

2. (tem, jelen kivitelezésnek nem targya.

Rampa és terasz tamfal:

Terasz és rampa oldalan terméskd oldalfal készil vb. maggal, alul beton savalap. A
rampa és a terasz padldburkolatanak kivitelezése: 2. itemben.

A kéburkolat: zartfugasan rakott faragott kdéburkolat, horganyzott acélelemekkel
visszakétve a vb. tartdszerkezethez. A kéburkolat készitése minta alapjan, és 1 m2-es
mintafalak elfogadasa utan torténik. A k& anyaga bodrogkereszturi terméskd. A kéburkolat
falazasanal a klasszikus kéfalazasi szabalyokat be kell tartani (pl. egy pontbol négy iranyba 4
fuga nem indulhat (csak max. harom), minimalis kéméretek stb.). A kdéburkolat tetején
flrészelt k6 fedkd készll, 20/40 cm keresztmetszeti méretben, hossz: min 80 cm.

Kémeények:

Két kémény és kéményfejezet visszaépitésre ker(l km. tégla szerkezetbdl és
helyszini beton fedlappal, homlokzati tervek szerint.
2. (tem, jelen kivitelezésnek nem targya.

Elektromos munkak:

A kivitelezés 1. Gteme soran a meglévé éplletrészben az alabbi elektromos munkak
kertlnek kivitelezésre:

- Homlokzati, klltéri vilagitas vezetékezése

- Fogyasztasméré elhelyezése
- Villamvédelem kiépitése
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Az elektromos munkakat az elektromos muiszaki leiras, elektromos koltségvetés és az
elektromos kiviteli terv munkarész tartalmazzak.

7. MEGJEGYZESEK

Megjegyzések

A tervezési tertleten kivil — a fent felsorolt munkakon kivil - bontasi vagy épitési
munkakat alapvetéen nem tervezink.

Az épitkezés soran keletkezet allagromlas (pl. térburkolatok, ndvényzet, kerités)
kijavitasa, cseréje Kivitelezd feladata.

Az épitkezés utani takarités Kivitelez6 feladata.
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P-2

P-3

P-4

F-1

1.5. RETEGRENDI KIMUTATAS

OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM
KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, Fé ut HRSZ.: 1212/4)

(épuilet padlod, pince felett)

0,8-2,2cm
0,5 cm
5 cm
2 rtg.
1 rtg.
14-29 cm

keramia ragasztva / csaphornyos parketta ragasztva
kiegyenlit6 aljzat

aljzatbeton

bitumenes vastaglemez szigetelés, min. 4 mm vtg.
hideg bitumen maz kell6sités (késébbi 2. (item)

aljzatbeton (meglévé)
témoritett feltdltés (meglévo)
téglaboltozat (meglévd)
pince (meglévd)

(épuilet padld, ahol nincs alul pince)

0,8-22cm
05 cm
5 cm
2 rtg.
1 rtg.

keramia ragasztva / csaphornyos parketta ragasztva
kiegyenlité aljzat

aljzatbeton

bitumenes vastaglemez szigetelés, min. 4 mm vtg.
hideg bitumen maz kell6sités (késébbi 2. (item)

aljzatbeton (meglévé)
témoritett feltdltés (meglévo)
termett talaj (meglévo)

(padlas padlo)

2 cm
2x10 cm
6 cm
20 cm
3 cm

atszell6 ztetett lires padlastér

nutféderes OSB burkolat, egymashoz ragasztva

lépésallé asvanygyapot hészigetelés, a felsé réteg livegfatyol
kasirozasu (kés6bbi 2. (item)

agyagfeltoltés (meglévd)
csapos gerenda fédém (meglévo)
stukatur vakolat (meglévé)

(tornac padlo) (késébbi 2. (item)

3,8 cm
0,5 cm
8 cm
20 cm

Semmelrock lap ragasztva
kiegyenlité aljzat
aljzatbeton

témodritett kavicsagy
tdmoritett feltdltés (meglévo)

(homlokzati fal)

2-4 cm

LB Knauf WTA feldjito vakolatrendszer
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- WTA Eurosan OP min 2 cm

- WTA Eurosan UP min. 1 cm

- Eurosan VP/VS guzolé

- Eurosan H porushidrofébizald alapozo (kés6bbi 2. litem)

60-76(kb.) cm nagyméretl tégla — kd vegyes falazat (meglévé)

2-4 cm
0,5 cm
1 mm

LB Knauf WTA felujité vakolatrendszer
- Eurosan H poérushidrofobizéléd alapozo
- Eurosan VP/VS guzol6

- WTA Eurosan UP min. 1 cm

- WTA Eurosan OP min 2 cm

LB-Knauf Eurosan FP.
alapozo + szilikatos homlokzatfesték (késébbi 2. litem)
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1.6. MUNKAVEDELMI MUSZAKI LEIRAS

OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM
KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, Fé ut HRSZ.: 1212/4)

1. MEGJEGYZESEK

A munkavédelemrdl szol6 1993. évi XClIl. Térveny alapjan kijelentjik, hogy a
tervdokumentacio a létesitményre és lzemeltetésre vonatkozd, a tervezéskor érvényben
lévd jogszabalyok, szabvanyok és egyéb hatdsagi eléirasok alapjan késziilt.

A kivitelezési munkak soran a 2000 evi LXXV. sz. a Munkavallalok biztonsagarol
sz0l6 torvény, a 4/2002 ( Il. 20. ) SZCSM-EUM. rendelet. (Epitési folyamatok soran
megvaldsitanddé minimalis munkavédelmi kévetelmények) és az Epitbipari kivitelezés
biztonsagi szabalyzata (1994 ) eléirasai betartandok!

A Kivitelezési munkaknal a kivitelezd cégnek biztositania kell a balesetmentes, emberi
testre és egészségre artalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsésorban a kézvetlen
munkahelyi vezet6 a felelbs.

A Kivitelezési munkak soran minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre
kell allnia a megfeleld6 mindségl, hasznalhaté &llapotu védéfelszereléseknek és azok
hasznalatat meg kell kévetelni a munkat végz6 dolgozoktdl. Ennek a kételezd hasznalataért
a dolgozon kivial a kdzvetlen munkahelyi vezet6 is felel6s.

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos (zemképes
allapotanak biztositasardl a kivitelez6 cég illetékes munkavédelmi felelése koteles
gondoskodni. Ugyancsak a munkavédelmi felelés koételes megoldani a munkahelyen
dolgozdk folyamatos munkavédelmi oktatasat.

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakitdsara
kilénds gondot kell forditani.

Gépek, forgd alkatrészek Uzembehelyezése, mikddési probaja elétt meg kell
gy6zd8dni a balesetmentes és rongalasmentes inditas feltételeirdl.

A kivitelezési munkakat csak arra jogosultsaggal megfelel6 mingsitéssel és érvényes
vizsgaval rendelkezd személy végezhet. Jogi személyiségi vallalkozas esetén dokumentalt
munkaveédelmi  oktatasban részesitett ~munkavallalék veégezhetnek munkat ill.,
tartozkodhatnak csak a munkatertleten.

Kulénds figyelemmel kell eljarni az egészségre artalmas (pl. festékek) anyagok ill. tiz
és robbanasveszélyes anyagok alkalmazasa, azokkal térténé munkavégzés soran. 3 m
kivitelezési magassag feletti munkavégzés esetén az dllvanyokra vonatkozé el6irasok
betartasaval kell a munkatertletet biztositani, és szikség esetén az egyéni veddeszkdzoket
is kételezéen hasznalni.

Az anyagmozgatasok soran tdbb személy egylttes munkavégzése esetén mindig
legyen kijeldlt vezetd, aki a miveletet iranyitja.

Munkat csak megfeleld egészségi allapotu, fizikailag és phszihésen egészséges
dolgozéval szabad vegeztetni.

A munkaterUleten csak a munkat végzd személyek tartézkodhatnak.

2. A KULONBOZO MUNKAFAZISOK ES AZOK VESZELYEI:
A FOLDMUNKAK ALTALANOS BIZTONSAGA:

A vonatkozo6 elbirasokat:

17



- a4/2002.(11.20) SZCSM-EUM rendelet tartalmazza, ezeken belll kiemelten Ggyelni kell
az alabbi szabalyok betartasara:

Ha a munkateriileten nem azonosithaté anyagot, (pl.: veszélyes hulladékot, I6szert, stb.)
vagy vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor szabad folytatni, ha annak
veszélytelenségérdl (szikség esetén szakértbk bevondsa utan) meggy6z6dnek. A nyitott
munkag6drok, munkaarkok fedezésérdl, a géddrszélek beomlasanak megakadalyozasarol a
munkat vegzd vallalkozénak folyamatosan gondoskodnia kell.
Ha a munkag6ddr mellett gyalogos kdzlekedés van:

- a0,25-1,25 m kdzotti mélységek esetén jelzékorlattal,

- ett6l mélyebb munkagddoér esetén 3 soros védokorlattal.

Ha nincs a kbzelében gyalogos kézlekedés, a munkagdddr peremétél 2 m tavolsagra
jelzékorlatokat kell elhelyezni.

A tevékenység soran eléforduld helyszini veszélyforrasok (és védekezési modok):

- a munkagddrok oldalfalanak beomlasa, (a g6dér szélén kdzlekedni tilos, a talajt
alavagéssal kiemelni nem szabad, be kell tartani a ,szakad6lapon” bellli terhelésre
vonatkozé tilalmat,

- a botlasi-elcsuszasi veszélyek, a boka és mas testrészek sérlilése, (a gyalogos
kdzlekedési Utvonalak kijeldlése és tisztan tartasa)

Egyéb balesetmegel6z6 szabalyok:
- 1 m -5 m kozétti mélységli munkagddérbe (munkaarokba) térténé kdzlekedést foldl
elmozdulds és alul kicsuszas ellen régzitett tamaszté 1étraval lehet megoldani.
- Allétrak és lépcsok biztositasardl a vallalkozasi szerzédésben is meg kell allapodni.

A KEZI FOLDMUNKAK BIZTONSAGA:

A tevékenység soran el6forduld helyszini veszélyforrasok (és védekezési médok):

- a munkagddrok oldalfalanak beomlasa, (a g6dér szélén kdzlekedni tilos, a talajt
alavagéssal kiemelni nem szabad, be kell tartani a ,szakado6lapon” bellli terhelésre
vonatkozé tilalmat, vagy a munkagédroket méretezett ducokkal ki kell kiducolni.)

- beleesés, belecsiszas a munkagddorbe, (0,5 széles vedé padkat kell meghagyni)

- a botlasi-elcsuszasi veszélyek, a boka és mas testrészek sériilése, (a gyalogos
kbzlekedési Utvonalak kijelélése és tisztan tartdsa)

- a kdzmitérképen nem jelzett kdzmilvezetékek észlelése, megsértése, stb. esetén az
érintett szolgaltaté megkeresése, a kritikus terlileteken 6vatos kéziszerszam kezelés.

A kdézmivezetékek foldmunkainak végzésekor a terlleten tdbb szakma is dolgozhat egydtt,
ezért a foldmunkat végz6é véllalkozds részéerdl az aldbbi intézkedésekre van szlkség:
- az 1,25 m-t6l mélyebb munkaérkok elhataroldsa korlattal,

- akoézlekedési utak kijeldlése ugy, hogy azok ne akadalyozzak vagy ne veszélyeztessék a
kdzmiarkok épitését és forditva.

- a kitermelt f6ld biztonsagos tarolasi helyének egyeztetése a helyi vezetbkkel és a
megbizé helyi vezetbjével.

A munkaterlleten a kdzml térkép szerint) él6 elektromos kabel nem talalhaté.

s s

feltaras el6tt el6zetesen fesziltség mentesiteni kell.
A GEPI FOLDMUNKAK BIZTONSAGA:
A helyi vezet6 koteles az egy id6ben a munkahelyszinen, vagy annak kbzelében

tevékenykedd vallalkozasok helyi vezetéit a munkagépek mikdédése miatti tdbblet-
veszélyekrél tajékoztatni, azok munkavallaldinak oktatéasa érdekében.
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Minden munkagépen fel kell tintetni a kezelési utasitasaban szereplé veszélyes kbzelség
mertékét, tovabba, azt a feliratot, mely szerint azon belll a mikddd gépet megkdzeliteni
tilos.

A tehergépkocsi és a féldmunkaval érintett ut forgalmanak, a tolatasi munkak
iranyitasardl a féldmunkak helyi vezetéjének gondoskodnia kell.

A felvonulé féldmunkagéppel kapcsolatban az épités-vezetének ellenériznie kell:
- a munkagép biztonsagi felllvizsgalatanak érvényességeét,
- a kezel6 arra a géptipusra is érvényes, orvosilag is megfelel jogositvdnyanak
meglétét.
- a munkagépnek a kezel6 nyelvén irott kezelési utasitdsanak meglétét,
- a gép munkavédelmi izembe helyezésének meglétét.
- a munkagép biztonsagi és funkcionalis berendezéseinek mikdédéképességét,
(pl.: a vilagitas, hangjelzés mikddését, az olajcsdpdgések ellendrzését, a visszapillantd
tikrok, a feljardk épsége, a biztonsagi feliratok megléte, stb.)

A féldmunkagépet és a kezel6t bérbeadd véllalkozassal megkoétott szerz6désben ki kell
kétni, hogy a bérbeadd kdzvetlenll felelés a gép biztonsagos lUzemeltetésért és a kezeld
esetleges hibai miatt bekdvetkezett targyi-személyi balesetek kdvetkezményeiért.

A féldmunkagépek lzemeltetésére vonatkoz6 tovabbi biztonsagi eléirasokat a ,rendelet” Il
fejezet 8. pontja tartalmazza.

A SZERKEZETEPITES BIZTONSAGA:

A monolit betonozés, a zsaluzads, vasszerelés, alapozés, f6dém és felmend
szerkezetek készitését 1 alvéllalkoz6 végzi, ezért ezen munkafolyamaton belll napi
biztonsagi koordinalasrél is neki (az altala megbizott helyi vezetéknek és a munkavéedelmi
szakemberének) kell gondoskodnia.

A ZSALUZAS BIZTONSAGA:

A vonatkozé szabalyokat:
- a4/2002.(11.20) SZCSM-EUM rendelet a tartalmazza.

A zsaluzatok épitése:

A zsaluzatokat, ideiglenes tamaszokat ugy kell méretezni, alatamasztani, hogy azok
biztonsaggal ellenalljanak minden olyan erének, igénybevételnek, melyek azokat érhetik,
azokat a talajnak megsullyedés nélkil at tudjak adni.

A zsaluzasi munkak folyaman fokozott figyelmet igényel a tébb szakma egyutt dolgozasakor
betartand6 utasitasok.

A zsaluzasi munka idején az éplleten tartézkodhatnak, acs allvanyozoék, betonacél szereldk,
betonoz6 szakmunkasok, villanyszerel6k.

F6 veszélyforras: a daruzasi feladatok valamint az anyagmozgatasokbdl, tarolasbdl, és a
leesésekbdl adddo a védekezési mbédok és veszélyhelyzetek.

A zsaluzasi munkak soran az egymast veszélyeztet6 szakmaknak az aldbbi biztonsagi
eljarasokat kell betartaniuk:

- A fédém szegélyek egyoldall zsaluzatainak készitésének technolégiaja és
idépontja egyeztetend6 a Kivitelezé és a kérnyezetben dolgozo
vallalkozasok helyi vezetéivel.

Az érintett homlokzati szakasz alatt meg kell tiltani mindennem{
munkavégzést.

- Az el6irt munkavédelmi felszerelések hasznalatat fokozottan kell
ellenérizni.

(pl.: az acélbetétes védbdbakancs, védbékesztyl, zart, beakadas mentes
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ruhazat, véddsisak allra kapcsolva, a leesés elleni védéfelszerelések, ha a
kollektiv védelem nem biztositott, stb.)

- Egyértelimien ki kell jel6ini a szakmdk tényleges munkavegzési
hatarteruleteit.

- A daruzasi feladatok el6tt a kézi jelzéseket egyeztetni kell.

- A daruzasi munkékhoz iranyit6 személyt kell kijel6Ini.

- A daruzéasi feladatok alatt a daruzott épitéanyag utja alatt és annak
kérzetében mas szakmak munkaja nem folyhat.

- A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az elére
gyartott szerkezeteket vagy idéleges tdamaszokat, valamint a tamfalakat
feléllitani és szétszedni csak az arra feljogositott személy (mUlivezeté,
épitésvezetd) fellgyelete mellett szabad.

- A zsaluzatokat és az alatamasztd allvanyokat ugy kell kialakitani és
megtervezni, hogy épitésuk, ill. a szikséges betonozasi munkak kdzben a
munkat végzok részére elegendd méretl munkahely alljon rendelkezésre,
a munkavegzés ne igényeljen klldnleges testhelyzetet és az esetlegesen
hasznalt emeld- vagy sillyeszté berendezések kdnnyen kezelheték
legyenek.

- Ha a varhaté teher viselésére a talaj nem alkalmas, akkor teherelosztasrol
kell gondoskodni gerendabdl, pallokbol vagy egyéb olyan anyagbdl, amely
alkalmas a teher viselésére, atadasara.

- Nagy méretl zsaluelemeket, tablakat csak olyan helyen szabad tarolni,
ahol a talaj teherbird6 képessége megfelels. A tablakat allé6 helyzetben,
egymassal dsszerdgzitve kell elhelyezni. Valamennyi tablat a sulypontja
felett kell megtamasztani. A régzité elemek csak akkor emelhetéek le és
tavolithatéak el, ha a tablakat elddlés ellen mar biztositottak.

- Kizsaluzdsnal az elemek tamaszait csak akkor lehet elvenni, ha a
zsaluelem megfeleld koét6z6 eszkdzzel az emel6 berendezésre mar
régzitett allapotban van.

- A zsalutdblakra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok
eld6lés ellen biztositottak. Az ezekre valé feljutast csak biztonsagos létra
hasznalataval torténhet.

- A zsaluelemek dsszeépitéséhez, szétbontasahoz legalabb 50 cm széles
munkaallvanyt, munkaterlletet kell biztositani.

- Kulénleges / egyedi /, nem szokvanyos zsaluzdsi tevékenységet csak
megfeleld statika szamitasok eredményének ismeretében lehet végezni.

- A betonozds megkezdése el6tt a vasszerelést, az allvanyokat, és a
zsaluzatot a munka iranyit6janak meg kell vizsgalnia és csak ennek
megtdrténte utdn adhat engedélyt a betonozas megkezdésére.

A zsaluzatok bontasanak biztonsaga:

A zsaluzatok bontasanal szintén fokozott figyelmet igényel a tdébb szakma egydtt
dolgozasakor betartandd, a koordinalasi kbtelezettséget jelentd szabalyokat!

A f6 veszélyforrasok a daruzasi feladatok valamint az anyagmozgatasokbd6l adddéd
veszélyhelyzetek, a leesési veszély

A zsaluzott szerkezetek kizsaluzasa csak az épitésvezetd engedélye alapjan végezhetd.

A kizsaluzas helyszine alatt és veszélyes kdrnyezetében meg kell tiltani mindennem
munkavégzést.

A zsaluzatokat, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a tamaszto
allvanyokat eltavolitani, ha a beton, ill. az épitmény mar megfelelé szilardsagu és errél a
munka iranyitasat végz6 épités vezetd meggydz6dott, a kizsaluzasra irdsban is engedélyt
adott.

Ha a Kkizsaluzast a beton teljes megszilardulasa el6tt kell elvégezni, akkor ennek
szikségességét, tovabba a megfelel6 szilardsag meglétét, a leterhelhetéségi hatarokat az
épités vezetd az épitési napldban koteles régziteni.
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Egyuttal régzitenie kell az épitmény tovabbi terhelhetéségi lehetéségeit is.

Az alatdmasztdssal késziilt vasbeton szerkezetek / fodémszerkezetek, athidalok /
kizsaluzdsdnal a munkat két ttemben kell elvégezni:

- segédszerkezet kilazitasa, kismértékl leengedése,

- az allékonység ellenbrzése utan a zsaluzat elbontésa
A zsalutabldkat daru vagy mas emelé berendezés igénybevételével csak akkor szabad
mozgatni, ha azokat a kibetonozott szerkezettél el6zetesen megfeleléen fellazitottak.
A zsalutablat emelé berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakitani nem szabad.
A kizsaluzott zsaluanyagokbol, tablakbdl kiallé szbgeket, éles, hegyes targyakat el kell
tavolitani, vagy be kell burkolni.
A kizsaluzas megkezdése el6tt a szerkezeteket meg kell vizsgalni, hogy azokon nincs-e
terhelés vagy egyéb olyan hidnyossag, amely a kizsaluzds befejezése utan vagy kdzben
veszélyeztetné az ott munkét végzdket.
A zsaluzatok, a kidugd Aallvanyzatok, véddkorlatok épitésekor és bontasakor egyarant
biztositani kell a leesés elleni védbéfelszereléseket, amelyek lehetnek helyzetrégzitdé 6v és
zuhanast gatl6 rendszer is.

A BETONOZAS ES A VB. MUNKAK BIZTONSAGA:

A szerkezetépitési munkédk folyaman egyazon munkaterileten tartézkodhatnak, zsaluzok,
acs éallvanyozok, betonacél szerel6k, villanyszerel6k, ezért fokozott figyelmet igényel a tébb
szakma egyUtt dolgozasakor betartand6 szabalyok!!!

A szerkezetépitést kompletten felvallalé vallalkozas helyi vezet6jének fontos biztonsagi
feladatai:
- idében gondoskodjon a kollektiv leesés elleni védéfelszerelésekrél (pl.: a fddémek szélén
a 3 soros korlatokrdl, a fodémattérések elmozdulds-mentes lefedésérdl, stb.) és
- azokat készité6 és bonté munkavallalék egyéni leesés elleni védéfelszereléseirdl, azok
szabalyos hasznalatdnak megkdvetelésérdl.
- az egymast kdvetd szakipari munkakat (pl.: a zsaluzat késziték és a VB szerel6k) ugy
szervezze, hogy azok legalabb térben elkerliljék egymast,
- a munkaterlletek atadasat és visszavételét annak bejarasa, annak biztonsagos
allapotanak
ellen6rzése utan tegye meg, azokat irdsban is bizonylatolja.
- ha a teljes munkaterUleteket egyben atvenni, illetve a kdvetkez6 szakiparnak atadni nem
tudja, azt részekben is megteheti, de ezen esetekben az atvétel és atadas bizonylatolasat
a
munkaterlletek pontos hatarainak megjel6lésével kell elvégeznie.

A munkék soran eléforduld veszélyforrasok (és a védekezési modok):

A daruzott épitéanyagok leesése, (a daruzas szabalyaindl leirtak

betartasa)

- magasbol t6rténd leesés (a késbbbiekben leirtak betartasa, pl.: a kollektiv
vedelmek szabalyos Kkialakitasa, azok hianya vagy nem megfeleld
mindésége esetén az egyeéni leesés elleni véddfelszerelések biztositdsa és
azok szabalyos haszndlatdnak megkdvetelése)

- allvanyrdl térténd leesés (az allvanyozas szabalyainal leirtak betartasa)

- nem megfeleléen szigetelt, sérilt elektromos géppel, pl.: a sarokcsiszolok,

vibratorok, stb. hosszabbité vezetékekkel térténd munkavégzés (a miszak

el6tti és kozbeni ellendrzések megtétele, a sérilt gépek, vezetékek
cseréje)
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- a betonozaskor elesés, megcsuszas, a beton szembe froccsenése, a
betonkonténer kinyitadsakor, stb. (a szemet, labakat védé felszerelések
biztositdsa, a munkavallalék oktatasa, a feladatok begyakoroltatasa, stb.)

A szerkezetépitési munkak sordn az egymast veszélyeztet6 szakmaknak az alabbi
biztonsagi eljarasokat kell betartaniuk:
- A megbizéjuk helyi vezetéjének egyértelmien ki kell jelélnie a szakmak
tényleges munkavégzési terileteit.
- A daruzési feladatok alatt a hang-kéz jelzéseket folyamatosan figyelni kell.
- A betonozést és daruzast iranyit6 személyeket ki kell jeldlni, azoknak az
egymas munkavallaldinak veszélyeztetése elkerllése érdekében
egymassal fel kell venni a kapcsolatot, a helyzet indokolta egyeztetéseket
le kell folytatniuk.
- Daruzési feladatok alatt a daruzott épitéanyag utja alatt és annak emelési-
lerakasi kérzetében mas szakmak munkaja nem folyhat.

A vasbeton vasvaz-szerkezet készitését, szerelését végz6 vallalkozdsok munkdgjat (azok
szakmai és biztonsagi 6sszehangolasa érdekében) a megbizdjuk helyi vezetéinek minden
miszak megkezdése elétt 6ssze kell hangolni. A betonozas csak akkor kezdhetdé meg, ha
arra a zsaluzatot, a vasszerelést atvevd épitésvezeté engedélyt adott.

A kizsaluzasra, a tamaszok elbontdsara csak az épitésvezeté adhat utasitast, miutan a
koraban alatamasztott szerkezet szilardsagarol, stabilitdsarél meggy6z6dott.

A vallalkozasok helyi vezetdinek, a sajat kockazat értékeléseik és intézkedési terveik alapjan
egymast tajékoztatniuk kell a munkavégzés kdzben fellépd, a masik vallalkozasokat is érinté
veszélyekrél és a védekezési modokrél dénteniik kell.

Ha ez nem sikerll, a problémaval az 6ket megbiz6 vallalkozas helyi vezetéjét kell kozdsen
megkeresniuk.

A MAGASBAN VEGZETT MUNKAK BIZTONSAGA:

Megel6z6 intézkedések:

- Valamennyi 2 m f6lotti leeséssel veszélyeztetett munkatertleten (pl.: a munkaszintek
szélén, a lépcséhazakban, szerel6 allasokon, stb.) min.1 m magas, haromsoros,
(labléc, kbdzépléc és folsé léc) 0,5 m-t6l nem nagyobb osztaskdzli, méretezett, a
vonatkozé szabvany szerinti kialakitasu korlatot kell épiteni.
Ezekrél a szerkezetépitést kompletten felvallal6 vallalkozasnak kell gondoskodnia.

- Ezeket a fdodémen a zsaluzasi tevékenység soran kell kiépiteni, a kiépitést végzdéket
és
minden mas munkavallalét, aki (a korlatok kiépitéséig) ilyen leesés-veszélyes
tertleten dolgozik, egyénileg, zuhanas-gatlo rendszerrel kell felszerelni.

- A zsaluelemek 2 m f6l6tti magassagban térténd 6sszeépitéséhez és szétbontasahoz
min. 50 cm széles, 3 soros korlattal felszerelt munkadllvanyt kell biztositani.
A szerz6dd feleknek a szerzédésikben kell megallapodni arrél, hogy ez kinek a
feladata.

- A fédémekre, zsalutabldkra csak akkor szabad felmenni, ha azok elddlés ellen
megfeleléen biztositottak, arra, az azokat atvevé épitésvezeté engedélyt adott.

- A fddémekre alul kicsuszas, folll eld6lés ellen biztositott, a fédém magassagatol min.
1 m-el talnyulo l1étra segitségével szabad felmenni.

- A pillérek betonozasahoz min. 80 cm széles betonoz6 allvanyt kell biztositani.

- A fodémattoréseket, fédémnyildsokat elmozdulas ellen biztositott, megfelelé
stabilitassal rendelkez6 anyagokkal kell letakarni.
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A TETO ES ACS MUNKAK BIZTONSAGA
Fontosabb veszélyek és a védekezési modok:

- a munkavallalok lezuhanasa, (védekezés: 2 m magassag fol6tt, csuszos viszonyok
kozott,
vagy toéredezett tet6boritds esetében 20 fok alatt is kollektiv védelem, vagy zuhanas-gatlo
véddfelszerelés alkalmazasa a korabbiakban leirtak szerint

- az anyagok, szerszamok leesése, (védekezés: azokat rbgziteni kell, a
munkaszinetekben is olyan helyen kell térolni, ahol a szél, a kOzlekedés miatti
hozzaérés azok stabilitdsat nem veszélyezteti)

A feladathoz minimum 2 f6t kell biztositani. A fOldszinti veszélyeztetett terileteket
védbszalaggal el kell hatarolni, minden megkézelitési irdnyban el kell helyezni a ,VIGYAZZ
A TETON DOLGOZNAK” tablakat. A tetén csak cstiszasmentes talpu védécipdben szabad
munkat végezni. A napi munka befejése utan a tetér6l minden maradék anyagot, szerszamot
el kell tavolitani. A 15%-ot meghaladd hajlasszdgl tetdénél a falazashoz, valamint kémény
fedkd és kéménytoldalék elhelyezéséhez allvanyt kell késziteni. A tetészerkezeteken térténd
munkavégzés tovabbi szabalyait a rendelet Il fejezet 14. pontja tartalmazza.

A ViZSZIGETELESI MUNKAK BIZTONSAGA:

A szigetel6 anyagok (bitumenes lemezek) melegitése gazpalackokkal torténik.
A palackokat csak olyan munkavallalék kezelhetik, szallithatjak, Uzemeltethetik, stb.) akik
annak kezelési szabdlyaibdl vizsgat tettek.

A kdzvetlen munkaterlleten csak az éppen akkor hasznalatban Iévé palack lehet.

A munkaterlleten nem Iétesil ideiglenes palacktérold, ezért a szigetelést végzé
vallalkozasnak a palackok cseréjének megszervezését ennek figyelembevételével kell
megszerveznie.

A bitumen lemezt melegitd eszkdz specidlis veszélyeire és a védekezési mddokra a
munkavallalokat felvonuldsakor (ha az nem egyszerre térténik, akkor kilén-kilén) a helyi
vezet6jiuknek az eszkdz sajat kezelési utasitasaibdl kimutathatdan ki kell oktatnia.

A munkavégzéskor az eszkd6z megkdzelitése, megérintése égési sérllést okozhat, ezért
feltétlen be kell tartani a kezelési utasitasban rogzitett megkdzelitési és tarolasi, kihitési
tavolsagokat és szabalyokat.

A munkaszlnetek el6tt forrd eszkdzt az erre a célra szolgald tartéra kell helyezni, azt olyan
helyen kell tarolni, ahol az a kézlekeddket, mas munkat végzéket nem veszélyezteti, ahol

a széllbkések azokat egyensulyukbdél nem billenthetik ki.

A munkateriilet elérheté kdzelségében mikéddképes (min. 6 kg-os) porral olté tlizolto
késziiléket kell készenlétben tartani.

A munkavégzés el6tti fontos teenddk:

- a koézlekedési, a munkaterlleti mozgasi utakat szabadda, tisztava kell tenni,

- éghet6 anyagok 5 m-es kdrnyezetben és a munkaterllet alatt nem lehetnek, ha ezek
nem eltavolithaték, a tliz védelmukrdl mas modon (pl.: arnyekoldk) kell gondoskodni.

- alevagasra kerll6 lemezdarabnak az akaratlan leesés-eldélés elleni biztositasat,

- az anyagtéarolashoz sziikséges hely meglétét,

- afigyelmeztetd tabldk meglétét,

- ellendrizni kell a palackok rogzitését, a tomlék és felszerelések (pl.: a
nyomascsokkenték) tomdrségét, sérilésmentességét, mikddését,
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- a feladatot végzé munkavallalék tGzalldé munkaruhaval, a T.U.-ban elGirt
védbfelszerelésekkel torténd felszereltségét.

A munkavégzés sordn a munkavallalék kételesek a technolédgiai-szakmai eldirasokat, a
biztonsagtechnikai szabalyokat betartani és a munkafolyamatot folyamatosan figyelemmel
kisérni.

A munka befejezésekor vagy hosszabb munkasziinet esetén, ha a munkavallalé elhagyja a
munkahelyét, akkor a szerszamokat, a palackot olyan allapotban kell hagynia, hogy azok ne
lehessenek baleset vagy tlizeset okozéi.

A szigetelést a munka tervezett befejezése el6tt 2 éraval abba kell hagyni az esetlegesen
szunnyado tlzfészkek kiderilése érdekében.

A palackokat csak elddlés, leesés és napfénymentes helyen szabad tarolni, tilos a gazelvétel
fokozésa a palack teste h6mérsékletének ndvelésével.

A gazpalackos munkahelyek biztonsagat a vonatkozé 143/2004 (Xl11.22) GKM

A Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat szerint kell kialakitani, ennek vonatkoz6 tartalmabdl a
feladatot végz6 vallalkozés koteles minden felvonul6 munkavallaléjat kimutathaté formaban
kioktatni.

Amennyiben (a terv ellenére) mégis létesll helyszini palacktarolas arra csak fémvazas,
foldelt, lelakatolt, a biztonségi feliratokkal felszerelt fedett, szell6z6 ketrec hasznéalhaté
megfelel védbtavolsagra (min. 5 m) a munkateriletektél.

A BADOGOZASI MUNKAK BIZTONSAGA

A munkafolyamat soran tgyelni kell az alabbiakra:

a hosszl targyak biztonsagos szallitasara eérdekében az épuletsarkokndl a targy el6l
haladé része 2 m magassagban legyen.

a kdnnyl és nagy fellletl targyak, elektromos és mechanikus szerszamok leesés elleni
rogzitésére, a szél miatt lesodrédas  veszélyének  megakadalyozasara,
a tlzveszélyes munkafolyamatok esetében a forrd eszkdzdk biztonsagos tarolasara,
a leesés elleni védelem biztositasara, a létrak biztonsagos hasznalatara a korabbiakban
leirtak szerint.

A HOMLOKZATI NYiLASZAROK, FABURKOLATOK SZERELESENEK BIZTONSAGA:

A nyilaszar6 szerkezetek tokjat elhelyezésik kdzben a végleges rogzitésig ki kell
tamasztani, ki kell ékelni. Fokozottan Ggyelni kell arra, hogy az elemek véaratlan elmozdulas,
egyensuly-vesztés, stb. miatt ne tudjanak a talajra leesni. A veszélyeztetett alsé
munkaterlletet a munkavegzés-kdzlekedeés eldl minden lehetséges megkdzelitési iranybdl 1
m magassagban kifeszitett jelz6 szalaggal és a belépést tilté tablakkal fedezni kell.

A HOMLOKZATI SZIGETELESEK KESZITESENEK BIZTONSAGA:

A feladatot veégzd vallalkoz6 helyi vezet6je koételes a szamara munkavégzésre atadott
allvanyzat biztonsagat az atvételkor és a munkavégzés alatt folyamatosan ellendrizni.
A hasznalt anyagok munkaterlletre térténd juttatasakor Ugyelni kell azok leesésének
megelézésére, a munkatertilet alatt kbzlekedd munkatér jelz6szalagokkal és a belépést tiltd
feliratok elhelyezésével tértend fedezésére.

Az elektromos kéziszerszamokat a helyszinen tartott kezelési utasitasukban foglaltak szerint
kell kezelni, Ugyelni kell a hosszabbitok sérilés-mentes nyomvonalanak megvalasztasara.
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AZ ALLVANYZATOK ES A HOMLOKZATI KOBURKOLATOK KESZITESENEK
BIZTONSAGA:

Az épllet allvanyozasat mar ezen munkafazisban célszeri felépiteni, (ezt a alvallalkozo
donti el) mert ezen esetben a leesés elleni védelemrdl kollektiv védéfelszerelésekkel mar
nem kell kulén gondoskodni. Ha az é&llvany ekkor még nem készil el, a leesés elleni
védelemrdl 3 soros korlattal kell gondoskodni, ha ez sem készlil el, akkor a
munkavallaloknak egyéni védéfelszereléseket kell biztositani.

Az épitési allvanyokat tervezd és kivitelezé vallalkoz6 vegye figyelembe a ,rendelet” végén
felsorolt, az épitési allvanyok, azok alkatrészeinek kialakitasara vonatkozéan felsorolt
magyar szabvanyok tartalmat.

A szerelballvanyok szerkezeti kialakitasa biztositsa: a szerelési, és a munkamiveletek
hozzaférhet6ségét.

A szerelballvanyt csak szerelési célra és a varhaté terhelés figyelembevételével szabad
késziteni és hasznaini.

A HIDEGBURKOLAS BIZTONSAGA:
A hidegburkolas kiegészité veszélyei és a védekezési mddok:

- A darabold gép altal okozott zaj és légszennyezés (védekezés: zaj elleni flldugd, vagy
flltok, a por ellen részecskeszlré poréalarc, és valtott munkavégzés)
- az anyagmozgatasbol adddéd veszélyek
- aragasztbanyag keverésekor veszélyeztetd froccsenés (az arcvédd alarc hasznélata)
- a hasznalt villamos kisgépek sajat kezelési utasitdsai tartalmazzak, ezért azok
tartalmabdl az érintetteket minden felvonulaskor oktatni kell.

A FESTES- ES MAZOLAS BIZTONSAGA:

Az épliletfesté és mazold6 munkaknal hasznalt kétagu létran csak egy dolgozé tartézkodhat.
A létrét legfeljebb 10 kg sulya anyaggal szabad terhelni.

A festéktarol6 edényt biztonsagosan kell felerésiteni.

Ha a kétagu létrak alkalmazasanal / 1épcséhazban vagy lejtés padozatu helyiségekben / a
stabilitds nem biztosithatd, a munkat csak allvanyrél szabad végezni.

Ha a festék a talajra ker(l, a csuszas veszélyt azonnal meg kell szlintetni.

A MELEGBURKOLASI MUNKAK BIZTONSAGA:

A melegburkolas kiegészitd veszélyeit és a védekezési mbdokat:
- a ragaszté anyagbdl felszabadul6 gazok mérgez6é hatdsa és robbanas veszélye
(védekezés: intenziv természetes, ha nem elegendd, mesterséges szelléztetés)
- a mechanikus szerszamok vagasi veszélye (védekezés: éles, a célra gyartott
szerszamok haszndlata, el6étte a hasznalat begyakoroltatasa)

A TERBURKOLAT KESZITES ES A TEREPRENDEZESI MUNKAK BIZTONSAGA:

A munkafolyamat biztonsagi szabalyait:

a 2/ 1972.(MK6.) KPM rendelet az anyagmozgatas-tarolas-szallitas biztonsaga
tartalmazzak.

A térburkolat épitése folyaman a burkold kévek darabolasakor az azt végzé munkavallalo
védéfelszerelésének biztositasa igen fontos feladat. (fllvédé tok, véd&szemiiveg,
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részecskeszlré poralarc, véddkesztyl, zart ruhazat, stb.) a részlettek az Egészségvédelmi
Tervben talalhatok.

A daraboléaskor keletkez6 artalmak (por, zaj,) munkakdrnyezetben is jelentkeznek, ezért az
artalmak megelézése érdekében a helyi vezetéknek a koérnyezetikben dolgozé
munkavallalok helyi vezetbivel feltétlen koordinélnia kell!!!

AZ EPITESI MUNKAHELY TUZBIZTONSAGA:

A vallalkozasi szerz6désekben szerz6d6 feleknek az épitési munkahelyek tlizvédelmérdl is
meg kell allapodniuk. (az eszkdz6k biztositasarol, ellenérzésérél, azok felelésérdl, stb.)
A munkahelyeket megfelelé szamu és méretl tlzoltd készilékekkel kell felszerelni, melyek
mérete és szama fugg:

- a helyiségek méretétdl,

- az alkalmazott technoldgidk munkaeszkdzdk, gépek tlizveszélyességeétdl,

- az ott lévé anyagok tlizveszélyességetdl,

- valamint az ott tart6zkodé munkavallalok leétszamatol.

Amennyiben a szerz6dés szerint a készllékeket a megbizdk biztositjak, a megbizott
vallalkozasok helyi vezetdinek kotelességik a felvonulasukkor a tlzoltd készilékek
felszerelési  helyérél, azok mikddési elvérdl sz6ld6 informaciok  beszerzése.
Ezen informacidkat a munkavallaldiknak azok felvonulasakor és idészakosan is oktatniuk
kell.

Aki tlzet észlel, kbtelessége:
- azt haladéktalanul jelezni a kérnyezetben lévé munkatarsainak, a helyi vezetdjenek
es
- a rendelkezésére all6 olt6 eszkézok felhaszndlasaval (a sajat épségének
veszélyeztetése nélklli mértékig) a tlz oltadsat megkezdeni, abban részt venni,
- annak tovabbterjedését megakadalyozni,
- az élet és vagyonmentésben részt venni.

A helyi vezet6 kitelessége: o
- az esemény azonnal jelzése a TUZOLTOSAGNAK (105)
- az esemény azonnal jelzése az ket megbiz6 vallalkozas helyi vezetéjének és
- a veszélyeztetett kdrnyezetben I[év6 mas véllalkozasok helyi vezetdinek,
munkavallaléinak.
- ismeretei és tapasztalatai szerint a tliz oltasat iranyitani, abban részt venni.

A Tlzoltésagnak az alabbi informacidkat kell jelezni:

- atlzeset pontos helyszinét, annak kdzuti megkdzelitési lehetbségeit,

- atlzjellegét (milyen anyagok égnek) és mértékét,

- a varhatéan felszabadul6 gézok &sszetételét (amennyiben azokrdl rendelkezik
informaciéval)

- milyen tlz, vagy robbanas-veszélyes anyagok vannak veszélyben
(pl.: gazpalackok, tlizveszélyes vegyi anyagok tarold helye, stb.)

- emberek vannak-e veszélyben, (ha igen, milyen szédmban) azok kimenekilési
lehet&ségei nyitottak-e,

- abejelentd telefonszamat, nevét.

A tlzoltésag telefonszamat és a bejelentend6 adatokat tartalmazé matricat a munkahelyen
(pl.: az iroda konténer kilsé ajtajan) is el kell elhelyezni.

A Tlzolt6sagot az eloltott tlizrél is értesiteni kell, mert:
- ezen hatdség jogosult kivizsgalni a tliz okat és felelésségét,

26



- szakértelmik szikséges a még szunnyadd tlzfészkek feltdrasahoz és
megszintetéséhez,

- az esetleges kartéritési igények elbiralasanal az O szakvéleményiik a mérvado.

A kovetkez6kben felsorolt feladat megosztasok altalanos tapasztalatokon alapulnak, de

azoktol a szerz6dd felek természetesen eltérhetnek.

A konténerek (iroda, szocialis, raktar, stb.) tlzolt6 készllékekkel térténé felszerelésérdl
altaldban az gondoskodik, aki azokat a helyszinre telepitette.
Ez altalaban 1 db 6 kg-os porral oltd készllék/ konténer felszerelését jelenti.

A munkahelyen tlzveszélyes, nyilt langgal jaré tevékenységet folytaté vallalkozasok
(pl.: hegesztés, szigetelés, gazpalackos melegitéssel,stb.) kotelesek a tevékenységik
volumenére és veszélyességére vonatkozd elbirasoknak megfelel6 mennyiségl tizoltd
eszk6zOkrdl a munkavégzés helyszinén gondoskodni, tovabba a feladat elvégzésével és
ellen6rzésével-iranyitasaval csak érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval is rendelkezé
munkavallalokat bizhatnak meg.

Az ideiglenes helyszineken tlzveszelyes munka csak a megbizo vallalkozas helyi vezetéje
altal kiadott TUZGYUJTASI ENGEDELY nyomtatvany birtokaban és az abban k&zolt
feltételek betartasaval vegezheté.

A munkagépek hasznal6i a gépek sajat kezelési utasitdsaiban el6irt mennyiségi és méreti
tlzolté készllékeket kotelesek, a gépeken arra Kkijeldlt, gyorsan elérheté helyeken
készenlétben tartani.

Egyéb kdzds eldirasok:
- A készlilékek id6szakos vizsgalatainak érvényesnek kell lennilik, azok megujitasardl
altaldban az a szerz6d6 fél gondoskodik, aki azokat a helyszinre telepitette.
- Azokat kdnnyen, gyorsan elérhet6 helyen kell felszerelni.
- Ha a készllékek ajtoval, szerkezettel takart helyen vannak (pl.: a konténeren beliil),
az ottlétikre feliratokkal (pl.: a konténer ajtajan) kell a figyelmet felhivni, ha a helyiség
lezart, a kulcsot mindig gyorsan elérhetd helyen |évé személynél kell tartani.
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1.7. AZ EPITESI TERMEKEK ELVART TELJESITMENYENEK MEGHATAROZASA
OREGEK NAPKOZI OTTHONA 1. UTEM
KIVITELEZESI TERVEHEZ
(3915 Tarcal, F6 ut HRSZ.: 1212/4)
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint

A rendelet szerint beazonosithaté termék meghatarozasa, vagy legjellemzébb elvart
termékjellemzé meghatarozasa szikséges.

Tartészerkezet (nem eléregyartott szerkezetek):

Alapbeton: C 12-32-FN

Szerkezeti beton: C 25/30-X0-F2(KK)-24

Szerkezeti beton (nedves kérny.): C 25/30-XC3-F2(KK)-24

Betonfedés: cnom=2,0 cm, nedves kdrnyezetben cnom=3,5 cm
Betonacél: B 500

Szerkezeti faanyag (flrészelt): Cc24

Egyéb elbirasok a tartoszerkezeti terv szerint, és a tartészerkezeti miszaki eldirasban
hivatkozott szabvanyok szerint.

Egyéb szerkezetek:

Homlokzati nyilaszarok:

A homlokzati ablakok és ajtok: rétegragasztott faszerkezet, borovi feny6bdl,
hossztoldas nélkili kialakitas, kiemelt minéség, eurd-profil, lvegezés a konszignacidban
jelzett helyeken ragasztott biztonsagi Uveg. 12% nedvességtartalomra szaritott flrészard
harom rétegl tdmbdsitésével elballitott, 68 mm vastagsagu profilbdl késziil. Fellletkezelésik
a gyartas soran, mihelyben torténik (Milesi vastaglazur, szinminta szerint). Uvegezés Ug=
K™ érték: k < 1,4, G= 53%, Fényateresztés: 75, hangszigetelés: normal: R,,> 30dB

Vizszigetel6 lemezek:

2rtg legalabb 4 mm vastag, poliészter fatyol betétes ( szakitéerd: >700 N/5¢cm,
szakadasi nyuldas: >30/30 %, hideghajlithatésag: < —-10°C, héallésag: = +110°C ),
hegesztheté modifikalt bitumenes vastaglemez viznyomas elleni szigetelés, teljes fellleten
langolvasztassal rogzitve, a kereszt- és hossztoldasokban 10 cm-es atlapoldsokkal toldva .
1rtg hideg bitumen maz kellésités ( 0,35 kg/m2)

Kent szigetelés: Mapelastic két-komponensl rugalmas cementkdtésli habarcs
erkélyek, teraszok, firdészobak és uszomedencék betonfellleteinek vizszigetelésére

Szerkezeti faanyagok:

Nem latsz6 (burkolt faszerkezetek):

Lucfenyé, kereskedelmi I. osztdlya - az MSZ 10144 magyar szabvany szerint, C24
faanyag-min6éségl, nedvességtartalom: u= 15+/-3%,
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A latsz6 faszerkezetek:

Borovi feny®, kereskedelmi |. osztalyu - az MSZ 10144 magyar szabvany szerint, C24
faanyag-min6ségl, nedvessegtartalom: u= 15+/-3%, szegély GTA egyenlé v. kevesebb mint
Vs, Evgylrik slrisége: 18 db. min 75 mm hosszon. Repedések mélysége max. 0,3 b. Kékes
elszinez6dés nem megengedett. Gérbeség MSZ EN 518:1998 szerint.

Valaszfalak: Porotherm 12 cm vtg. vélaszfal
Cementek: Holcim Special+ cement
Falazéhabarcsok: Baumit Falaz6 Habarcs 100
Altalanos vakoléhabarcs: LB Knauf MP 503 A vakol6habarcs
Tetb6héjazat:

Hornyolt szalagcserép, meglévé cserép Ujrarakva

Badogozés:

Prefa badogozés, csatornak, lefolydk
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