
Tervező: AXIS Építésziroda Kft.1024 Budapest, Margit krt.5/a.
Salamin Miklós  MÉK: É1 01-3558

Megrendelő: Tarcal Község Önkormányzata
3915 Tarcal, Fő út 61.

öregek napközi otthona 1. ütem
kivitelezési terve 
3915 Tarcal, Fő út 51.     

2018.03.31.

hrsz.: 1212/4



 1 

 
1.1. TARTALOMJEGYZÉK ÉS TERVJEGYZÉK 

 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 

KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 
 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 

 
 
1.   Iratanyag 
 
1.1.  Tartalomjegyzék és tervjegyzék       1. oldal 
1.2.  Aláírólap          2. oldal 
1.3.  Tervezői nyilatkozat         3. oldal 
1.4.   Építészeti műszaki leírás        4. oldal 
1.5.   Rétegrendi kimutatás       15. oldal 
1.6.  Munkavédelmi műszaki leírás     17. oldal 
1.7.  Az építési termékek elvárt teljesítményének meghatározása 28. oldal 
 
2.   Tervlapok 
 
F-01  Felmérési alaprajz       M=1:100 
E-01  Helyszínrajz / kitűzési terv      M=1:200 
E-02  Földszinti alaprajz       M=1:50 
E-03  A – A metszet        M=1:50 
E-04  B – B metszet        M=1:50 
E-05  C – C metszet        M=1:50 
E-06  Keleti (utcai) homlokzat      M=1:50 
E-07  Déli homlokzat       M=1:50 
E-08  Nyugati homlokzat       M=1:50 
E-09  Északi homlokzat       M=1:50 
E-10  Részletrajzok        M=1:10 
E-11  Nyílászáró konszignáció      M=1:50 
 
3.   Költségvetés 
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1.2. ALÁÍRÓLAP 

 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 

KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 
 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 

 
 
 
 
 
 
 
Megrendelő:    Tarcal Község Önkormányzata  
     (3915 Tarcal, Fő út 61.) 

 Tel.: 47-580-445 
 
 
 
 

Vezető építész tervező:  Salamin Miklós 
 É/1 01-3558, okleveles építészmérnök 
 (AXIS Építésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.) 
 www.axisepitesz.hu 
 Tel.: 30-313-2193 
 
 
 

 
Tartószerkezeti tervező:  Erdélyi Tamás 
     TT 13-8728, okleveles építészmérnök 
     (2133 Sződliget, Vörösmarty u. 18.) 
   Tel.: 30-260-5192  
 
 
 
 
Elektromos tervező:   Münich Gábor   

 VT-05-0239, okleveles villamosmérnök 
     (Fényesvölgy Épületvillamossági Tervező Kft.  
     3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.) 
     Tel.: 46-532-554 
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1.3. TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 

KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 
 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 

 
 
 Alulírott tervező az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) 
Korm. Rendelet 9.§ (5) bekezdése alapján az alábbiakról nyilatkozom: 
 
A tervezett építési 
tevékenység helye:   3915 Tarcal, Fő út 51. HRSZ.: 1212/4 
    helyi védettségű ingatlan 
 
A tervezett építési 
tevékenység megnevezése: Öregek napközi otthona I. ütem 
 
A dokumentáció 
megnevezése:  Kivitelezési tervdokumentáció, építészeti munkarész 
 
A tervezett építmény:  Napközi otthon 
 
A környezet:    Falusi településközponti terület, oldalhatáron álló beépítés, 
    földszintes magastetős lakóépületek, nem védett környezet 
 
Felelős építész tervező: Salamin Miklós É1 01-3558, okleveles építészmérnök 

 (AXIS Építésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.) 
 az általa tervezett tervdokumentáció: építészeti munkarész 

   
Építtető:    Tarcal Község Önkormányzata  
    (3915 Tarcal, Fő út 61.) 

  
kijelentem: 
 
Az általam tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, így 
különösen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló Étv. 31.§ (1), (2) és (4) 
bekezdéseiben meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek valamint az eseti hatósági előírásoknak. 

- hogy a vonatkozó szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazása esetén a szerkezet, 
eljárás vagy számítási módszer a szabványossal legalább egyenértékű 
 
- hogy a tervezett építési munka nem építési engedély köteles tevékenység 
 
- hogy az épület nem védett, az örökségvédelmi hatósági engedély nem szükséges. 

- hogy a betervezett építési termékek műszaki teljesítménye megfelelő, azok megfelelőségi 
igazolással rendelkeznek. 
 
Budapest 2018. március 28. 
 
 
 
Salamin Miklós É1 01-3558, okleveles építészmérnök     
   (AXIS Építésziroda Kft. 1024 Budapest, Margit krt. 5/a.) 
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1.4. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 

KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 
 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 

 
 
1. MEGJEGYZÉSEK 
 
1.1. Kivitelezési tervdokumentáció (építészet és szakágak) 
 
Amennyiben gyártó vagy típus hivatkozás, illetve márkanév szerepel a dokumentációban, az 
a tárgy jellegének, a minőségnek és igényszintnek egyértelmű meghatározását szolgálja, 
bármely más, azzal egyenértékű, ill. jobb megoldás és jobb műszaki paraméterekkel 
rendelkező más anyag és berendezés is esetleg alkalmazható, az Építtető és a tervező 
hozzájárulásával. 
A dokumentációban szereplő gyártó, gyártmány, vagy típus meghatározza az adott anyag, 
szerkezet vagy berendezés műszaki paramétereit, műszaki előírásait, specifikációját, illetve 
ezen felül a látható és vizuálisan megjelenő anyagok, szerkezetek és berendezések 
esztétikai, építészeti, stiláris, felületkezelési jellemzőit (a leírásokban rögzített műszaki 
előírásokkal együtt). Az előbbiekben jelzett "azzal egyenértékű" megoldás alkalmazása 
esetén legalább a dokumentációban szereplő gyártó, gyártmány, vagy típus által 
meghatározott műszaki paramétereket, előírásokat, specifikációkat és különösen az 
esztétikai, építészeti, stiláris, felületkezelési jellemzőket kell teljesíteni. 
 
A kivitelezésnek az épület teljes körű megvalósítására kell vonatkozni, (akár a mellékelt 
kiviteli tervdokumentáción túlmenően is) mely az adott létesítmény működőképes 
megvalósításához műszakilag, funkcionálisan és esztétikailag szükséges munkákat 
tartalmazza, a komplett dokumentációban jelölt műszaki tartalomnak megfelelően 
(figyelembe véve a jelenlegi terepviszonyokat, a helyszín és a meglévő épületrészek 
paramétereit, valamint az építés közbeni feltárásokból esetlegesen adódó műszaki 
megoldásokat: pl. feltáratlan alapozások, közművek, meglévő műtárgyak, stb.). A 
kivitelezésnél együttes súllyal kell figyelembe venni a tervdokumentációkat, a műszaki 
leírásokat, a költségvetés és anyag kiírásokat, valamint a helyszíni megtekintésen és 
bejáráson elhangzottakat és a feltett kérdésekre adott válaszokat.  
 
A kivitelezésnek tartalmazni kell a kiviteli tervdokumentációval kapcsolatos kivitelezői 
észrevételeket, kiegészítéseket, a költségvetés kiírásban a kivitelező árképzése 
szempontjából nem szereplő, de a terv alapján szükséges munkákat. A kivitelezésnek 
tartalmazni kell a működőképes épületegyüttes megvalósításához szükséges minden 
munkát, így pl. a kiviteli terv minden egyes fejezetében akár külön szereplő munkákat, és a 
műszaki szükségszerűségből felmerülő egyéb munkákat is, valamint a kivitelezéshez 
szükséges ideiglenes létesítményeket, felvonulást, az út-, szakhatósági, közmű és létesítési 
engedélyek beszerzését, a megvalósítással kapcsolatos közmű kiváltásokat, közmű 
bekötéseket, csatlakozásokat, a beüzemelést, használatbavételi engedély beszerzését, 
továbbá a tervezői művezetést. 
 
A szolgáltatott tervdokumentációt kivitelező ellenőrizni köteles. A kiviteli 
tervdokumentációban szereplő információkat minden szakág tervében a mellékelt iratanyag 
(műszaki leírások, számítások, költségvetés kiírások) és annak rajzi mellékletei, a műszaki 
tervek, valamint a geodéziai felmérés együttesen képezik, a teljeskörű kivitelezéshez 
szükséges egyéb információkat az ajánlatadás időszakában kell bekérni. A 
tervdokumentációkban esetlegesen nem szereplő, vagy ellentmondásos információkat 
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tartalmazó részeket is el kell készíteni, az utalással rendelkező feladatok is a kivitelezés 
tárgyát képezik.  
 
A költségvetés kiírásban szereplő mennyiségek és tételmegnevezések tájékoztató jellegűek. 
A tervek és a műszaki leírás szerinti mennyiségek és tételmegnevezések ellenőrzése a 
kivitelező feladata, az szerződés időszakában. Az egyes szerkezetekhez szükséges összes 
segédanyagot és tartozékot, továbbá az összes előre nem látható körülményt a 
kivitelezésnek tartalmaznia kell. A kiviteli terv készítésének időszakában a területen nem 
készülhetett teljeskörű feltárás, ezért a terven jelzettekhez képest eltérések is adódhatnak. A 
kivitelezés folyamán a tartószerkezeti és épületszerkezeti esetleges eltérések 
költségvonzata beleértendő a kivitelezési feladatba. 
 
1.2. A kivitelezés 
 
Az épület kitűzését a műszaki ellenőrrel kell átvetetni, a meglévő állapottal összefüggő 
méreteket a helyszínen ellenőrizni kell alaprajzi és magassági értelemben is, és eltérés 
esetén tervezőt értesíteni kell.  
 
A tervdokumentációban szereplő minden végleges esztétikai megjelenést biztosító anyagot, 
burkolatot, szerkezetet, szerelvényt és berendezési tárgyat beszerzés előtt Építtetőnek és 
tervezőnek be kell mutatni elfogadás céljából, mert ezek típusa, fajtája a kivitelezés során 
kerül pontosításra, ill. változhat, pl. burkolatok, lámpák, nyílászárók, kilincsek, szaniterek, 
színek, stb. 
Az elektromos, gépészeti és közmű szerelvények, berendezési tárgyak, vezetékek és 
csövek, objektek pontos elhelyezkedését a helyszínen kell kijelölni (nem a tervről lemérni) és 
generáltervezővel és műszaki ellenőrrel átvetetni. A berendezések, szerelvények, szaniterek 
típusa és elhelyezkedése az üzemeltető helyszíni kijelölése miatt is változhat, pontosításra 
kerülhet. 
A beépítendő szerkezetek gyártmányterveit gyártás előtt, valamint a burkolatok kezdését és 
kiosztását generáltervezővel egyeztetni és jóváhagyatni szükséges. 
 
Berendezések: a berendezések, bútorok elhelyezéséhez, beállításához, beüzemeléséhez 
szükséges épületszerkezetek, fogadószerkezetek, szerelvények, közmű, energiaellátás 
kialakítása és elkészítése a kivitelezési feladathoz tartoznak. A berendezések elhelyezését, 
rögzítését, beépítését szükség szerint a berendezés szállítójával közösen kell elvégezni. A 
berendezések méretei módosíthatják az épületszerkezetek és szerelvények méreteit és 
pontos helyét, típusát, ezért az építkezés folyamán egyeztetni szükséges a berendezések 
szállítójával, valamint a generáltervezővel. 
 
A projekt természetéből fakadóan, valamint a tervdokumentáció szerinti igényes, egyedi és 
részletgazdag létesítmény megvalósításához kiviteli terv készítése volt szükséges. A 
kivitelezés során, további részletrajzok elkészítése válhat szükségessé, melyek azonban 
nem módosíthatják a beruházás nagyságrendjét. A kivitelezés időszakában az előzőkön 
kívül a tervezői felügyelet, tervezői művezetés formájában elengedhetetlen. 
 
Az építési terület ellátását a kivitelezőnek kell megoldania (pl. ideiglenes közművek, áram, 
iroda, mosdók, stb.).  A munkahelyi rendért, a munkahely őrzéséért, a biztonságtechnikai és 
munkavédelmi terv és előírások elkészíttetéséért és betartásáért Kivitelezőnek kell felelni. 
 
2.  A TELEK 
 
Telek adatok 

 
Telek HRSZ.:     1212/4 
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3. A MEGLÉVŐ ÉPÜLET 
 
3.1. Telepítés 
 
 A meglévő épület az oldalhatáron helyezkedik el, hézagosan zártsorú telepítésű. 
 
3.2. A meglévő épület alaprajzi kialakítása 
 
 Az épület egy a Fő útra néző, jelenleg lakatlan, helyi építészeti védelem alatt álló 
épület. Az épület egy kb. kétszáz éves, tipikus és értékes tokaj-hegyaljai kúria 
jellegzetességeivel bír. „L” alakú elrendezés, vastag falak, nagy helyiségek, elegáns tornác, 
a csuklópontban nyitott kéményes konyha, díszes homlokzat, széles traktusú boltozatos 
pince jellemzik. Az épület szintszáma: pince + földszint + padlástér. 
 
3.3. Meglévő szerkezetek 
 
Alapozás:    - rakott terméskő alapozás 
 
Szerkezeti falak:   - tufa terméskő falak és nagyméretű tömör tégla vegyes 
     falazat, tégla kiegészítések és kifalazások 
     - vb. térdfal padlástérben 
 
Válaszfalak:    - nagyméretű tömör tégla 
 
Födém:    - pince felett tégla dongaboltozat 
     - csapos gerendafödém 
 
Tetőszerkezet:   - két állószékes fa ácsszerkezet, az épület eredeti  
     építése óta már cserélt 
 
Tetőhéjalás:    - kerámia szalagcserép 
 
Homlokzati anyagok:   - Vakolt falfelület, vakolt lábazat és kőlábazat 
 
Homlokzati nyílászárók:  - fa ablakok:  egyesített szárnyú gerébtokos fa ablakok 
     - fa ajtók 
 
4. TERVEZÉSI PROGRAM 
 
A tervezett épület rendeltetése 
 
 A tervezett felújítás és bővítés során a meglévő régi, eredetileg lakóépületben és a 
mellé épített új épületrészben (épületszárnyban) egy idősek nappali ellátást biztosító napközi 
otthon kerül kialakításra. A tervezett létszám: 30 fő ellátott (idős ember), 6-8 fő személyzet. A 
tervezett beruházás két ütemben valósul meg. 
 
Beépítés módja: 
 
 Oldalhatáron álló, a bővítés és átalakítás során nem változik. 
 
Telepítés, tömegalakítás 
 
 A felújítás illetve bővítés során az L-alakú meglévő épület oldalhatáron álló 
épülettömege folytatásra kerül, a meglévő tetőtömeggel azonos szélességben és 
magassággal. 
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Alaprajzi kialakítás 
 
 A bővítés és átalakítás után az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre: 
 
Meglévő utcai szárny (főhelyiségek): 
 
 - Pihenőszobák 
 - Nappali tér 
 - Társalgó 
 - Iroda 
 - Mosdók 
 
Meglévő udvari szárny (kiszolgáló helyiségek): 
 
 - Iroda 
 - Mosdók 
 - Előtér 
 
Új udvari szárny (konyha / étkező): 
 
 - Étkező 
 - Melegítő / tálaló konyha 
 - Mosogatók 
 - Raktárak 
 - Mosókonyha 
 
Ütemezés 
 
 A bővítés és átalakítás két építési ütemben kerül megvalósításra. Ezek az ütemek az 
alábbiak: 
 
 1. Építési ütem: Épület bontások 
    Meglévő épület:   Szerkezeti és válaszfalak 
        Kiváltók 
        Tetőhéjalás kiegészítése 
        Homlokzati és belső nyílászárók 
        Rámpa, terasz és annak támfala 
        Fogyasztásmérő elhelyezése 
        Villámvédelem 
         
 2. Építés ütem: Meglévő épület:  Befejező munkák 
    Épületbővítés (új épületrész):Építési munkák 
        (szerkezetépítés + szakipar)  
 
 Jelen kivitelezési terv az 1. Építési ütem munkáit tartalmazza.   
 
Tervezési és kivitelezési terület (1. építési ütem) 
 
 Bontási munkák: A meglévő épület, illetve a negyed körív alakú utólagos  
    hozzáépítés.    
 
 Építési munkák: Meglévő, megmaradó épület földszintje és padlásszintje, illetve 
    az előtte megvalósuló rámpa és terasz 
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5. BONTÁSI MUNKÁK 
 
5.1.  Megjegyzések a bontásokhoz 
 
 A bontásokat minden esetben úgy kell végezni, hogy a megmaradó szerkezetek ne 
sérüljenek, az állékonyságot megtámasztással a szerkezeti tervekben rögzítettek szerint kell 
megőrizni. A kibontott szerkezetek, építési anyagok (nyílászárók, tégla, faanyag, cserép) a 
Megrendelő tulajdonát képezik, ezért úgy kell kibontani és tárolni, hogy a beépítéshez 
később felhasználhatóak legyenek. 
 A további felhasználásra kerülő építőanyagok szállítási költsége Megrendelőt, a 
felhasználásra nem kerülő egyéb hulladék (sitt) elszállításának és elhelyezésének költsége 
Kivitelezőt terheli. A megrendelő rendelkezési joga a kinyert visszabontott anyagok fölötti 
diszponálás, illetve a rendelkezésre állási hely meghatározása. 
  Bontás technológia sorrendje az építés sorrendjének a fordítottja. A bontás során a 
vonatkozó rendeletek és balesetvédelmi rendszabályokat be kell tartani, amelyekért a 
Kivitelező felelős. 
 
5.2.  Bontási munkák 
 
Elbontandó épületek és épületrészek: 
 
 A meglévő udvari épületszárny (nyugati oldali épületrész) teljes mértékben elbontásra 
kerül. Ezen bontást Megrendelő végzi el, jelen kivitelezésnek nem tárgya.  
 
 A meglévő régi épület negyed körív alakú utólagos hozzáépítése teljes mértékben 
elbontásra kerül, a kapcsolódó két vb. előlépcsővel és régi épületrész fölé lógó 
tetőszerkezettel együtt. 
 Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékot az előírások szerint kell deponálni és 
elszállítani. 
 
 A meglévő különálló faházépület jelen bontási munkáknak nem tárgya. 
 
Bontási munkák a meglévő épületen belül: 
 
 - Szerkezeti falakban a tervezett új nyíláshelyeknél a falszerkezetek kibontandók. 
(általában tömör km. ill. nagyméretű tégla, és terméskő falazatok). 
 - Meglévő WC körül meglévő vastag válaszfal elbontásra kerül. 
 - A meglévő keleti utcai és a nyugati udvari ablakok szemöldöke magasításra kerül, itt 
a meglévő kiváltók (általában előregyártott vb. kiváltók) bontásra kerülnek 
 - A DK-i utolsó tornácpillér és alapozása bontandó. 
 - Homlokzati és belső nyílászárók bontandók 
 
 - Beltéri vakolat:  
 
 +2,00m szintig, illetve a nedvesedés magassága + 0,75 m magasságig: a meglévő 
belső vakolat eltávolításra kerül, a vakolatot a fúgákig, illetve a fúgákat vissza kell kaparni, itt 
WTA vakolatrendszer készül. 2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 +2,00m szint felett és mennyezeten: A repedezett, táskásodó, sérült vakolatok 
bontandók. A nedvesedő vakolatokat el kell távolítani, és a vakolatot a fúgáig visszakaparni. 
 2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
 - Homlokzati vakolat: 
  
 Kelet (utcai) homlokzaton:   tagozatig (+2,77 m szintig) 
 Déli homlokzaton:    oromfalon:+2,00m szintig 
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     külső oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig) 
     tornácon: +2,00m szintig 
 Nyugati homlokzaton:  külső oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig)  
     tornácon: +2,00m szintig 
     oromfalon: +2,00m szintig 
 Északi homlokzaton:    +2,00m szintig 
 
a fent leírt szinteken, illetve a nedvesedés magassága + 0,75 m magasságig: a meglévő 
belső vakolat eltávolításra kerül, a vakolatot a fúgákig, illetve a fúgákat vissza kell kaparni, itt 
WTA vakolatrendszer készül.  
 
 A fenti bontásokon kívül: A repedezett, táskásodó, sérült vakolatok bontandók. A 
     nedvesedő vakolatokat el kell távolítani, és a vakolatot a 
     fúgáig visszakaparni. 
 
 - Ereszcsatorna és lefolyók bontandók. 2. ütem, ezen bontást Megrendelő végzi el, 
jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
  
Épületen kívüli bontási munkák: 
 
 A bontandó épületszárnyak és a megmaradó régi épület körüli beton járda elbontásra 
kerülnek. 2. ütem, ezen bontást Megrendelő végzi el, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
6. ÉPÍTÉSI MUNKÁK 
 
6.1. Megjegyzések az építési munkákhoz 
 
 Tervezett padlóvonal magassága: 1.3 Előtér helyiség jelenlegi (a betonburkolat) 
padlószintje + 8 cm  = PV ±0,00. 
 A kiviteli tervektől eltérni a kivitelezés során csak Tervező előzetes írásbeli engedélye 
alapján lehet.  
 A kivitelezés megkezdése előtt Kivitelezőnek faanyagvédelmi szakvéleményt kell 
készítetnie az erre jogosult faanyagvédelmi szakemberre a meglévő csapos 
gerendafödémről, illetve minden megmaradó faszerkezetről (a tetőszerkezet közelmúltban 
készült új faszerkezet). A cserére, javításra szoruló elemeket ez alapján lehet meghatározni. 
 A nedvesedő falszerkezet vakolatrendszerének kiválasztáshoz Kivitelezőnek só és 
nedvesség laborvizsgálatot kell csináltatnia, a pontos vakolatrendszer ez alapján 
határozható meg.  
 A kivitelezéshez szükséges egyéb tervek, szakvélemények (pl. munkavédelmi terv, 
technológiai terv,) elkészíttetése szintén Kivitelező feladata.  
  
6.2.  Építési munkák 
 
Alapozás:    
 
Újrafalazott tornácpillér alatt:    beton monolit pontalap  
 
Rámpafal és teraszfal alatt:     monolit sávalap 
 
Az építés során a gépészeti áttörések helyét ki kell hagyni. 
 
Szerkezeti falak: 
 
Meglévő szerkezeti falak kiegészítése:  tömör km. és nm. tégla 
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Rámpafal és teraszfal:    monolit vb. 
 
Szerkezeti pillérek: 
 
DK-i utolsó tornácpillér újrafalazva:   km. tégla 
 
Gerendák, kiváltások: 
 
Meglévő szerkezeti falak utólagos kiváltása: Porotherm elem magas kiváltó 
       km. tégla boltöv 
 
Válaszfalakban, téglakáva felett:   Porotherm A-12 kiváltó 
 
Födém: 
 
 A meglévő csaphornyos fafödém vizsgálatához és a cserélendő elemek 
meghatározásához kivitelezőnek faanyagvédelmi szakvéleményt kell készítetnie. Ez alapján 
a sérült és károsodott elemeket ki kell bontani és cserélni kell. 
 
Tetőszerkezet, ácsmunkák: 
 
 Meglévő, az épület eredeti építése óta már egyszer kicserélésre került. Az azóta 
megsérült elemeket cserélni kell. Új ereszdeszka és oromdeszka készül.  
 Az új faszerkezeteket (új oromdeszkák és új ereszdeszkák) merítéses láng és 
gombamentesítéssel kell kezelni. A látszó faszerkezetek elsőosztályú borovi faszerkezetből 
készülnek, gyalult, fózolt, csiszolt kialakítással, részletrajzok szerint. A fózolás egyszerű 45 
fokos lecsapást jelent, a fózolt hossz max. 5 mm lehet. Egyéb egyéni díszítés nem 
megengedett.  
 
Tetőhéjalás: 
 
 Az íves épületrész hozzáépítés elbontása után az eredeti tetőszerkezet tetőhéjalását 
az elbontott tetőrész anyagának felhasználásával pótolni kell, anyag: cserépléc + hornyolt 
cserép. 
 
Bádogozás: 
 
 A tervezett új bádogozás (parapetbádogok, vízcseppentők + ereszcsatornák, 
oromdeszkák burkolata és lefolyók) anyaga: festett alumínium lemez (Prefa lemez, világos 
szürke színben). A felszerelt ereszcsatornákat lejtését úgy kell kialakítani, hogy a későbbi 2. 
építési ütem ereszcsatornájával együtt alkosson működő ereszcsatorna rendszert. 
 A lefolyók alsó része öntöttvas mázolt acél állványcsőbe lesz kötve. Fenti bádogozási 
munkák: 2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Válaszfalak: 
 

 Porotherm tégla válaszfal elemek, 12 cm vastagságban. Falazott válaszfalak 
nyíláskiváltása Porotherm kiváltóval történik, a szükséges méretben. 
 
Vízszigetelések: 
 
Újrafalazott tornácpillér alatt, 
új válaszfalak alatt:   1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés, 2 rtg. bitumenes 
     vastaglemez szigetelés, min. 4,0 mm vtg.   
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Padlóban:    Jelen építési ütemnek nem tárgya 
 
Hőszigetelések: 
 
Padlásfödémen:   Rockwool Multirock ásványgyapot hőszigetelés, táblás, 
     terhelhető, 2x10 cm vastagságban, a felső réteg  
     üvegfátyol kasírozású  
     2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Homlokzati nyílászárók: 
 
 Faszerkezetű homlokzati ablakok és ajtók: rétegragasztott faszerkezet, borovi 
fenyőből, kiemelt minőség, euró-profil, üvegezés a konszignációban jelzett helyeken 
ragasztott biztonsági üveg, krómozott kilincs. Felületkezelésük a gyártás során, műhelyben 
történik (selyemfényű mázolt, fújt technológia, színminta szerint). A faszerkezetű nyílászárók 
elhelyezése az épület külső és belső alapvakolása és az épület kiszáradása után, de a bélet 
kivakolása és a homlokzati színezés és festés elkészítése előtt történik. Konszignációban a 
kültéri nyílászárók homlokzat felől vannak ábrázolva. 
 
 Padlás szellőzőablak: faszerkezetű, rovarhálóval, készül 2 db (déli homlokzaton)
  
Belső nyílászárók: 
 
Általában:   Rétegragasztott faszerkezet, borovi fenyőből, kiemelt minőség,  
   váztáblázatos  szerkezet, selyemfényű mázolt felület színminta szerint 
 
Üvegfal:  Rétegragasztott faszerkezet, borovi fenyőből, hossztoldás nélküli 
   kialakítás, kiemelt minőség, üvegezett szerkezet. 
 
Mosdón belül:  Acél tok + 4 oldali látszó keményfa éllel furatos forgácslap szárny HPL 
   burkolattal, inox kilincs. RAL színben, pontos szín meghatározva  
   színminta alapján Tervezővel közösen történik.  
 
Konszignációban a beltéri nyílászárók a nyitás felől vannak ábrázolva. Acél válaszfal tokok 
elhelyezése falazás során történik.  
 
Beltéri vakolások: 
 
Új falazott szerkezeteken: 
 
(általában az új válaszfalakon): előkevert vakolóhabarccsal készült vakolat, külső éleken 
horganyzott vakolóprofil. 
2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Meglévő falakon padlószinttől számított min. 2,00 m-ig, illetve a nedvesedés magassága + 
0,75 m magasságig: 
 
LB Knauf WTA felújító vakolatrendszer 
   - WTA Eurosan OP min 2 cm 
   - WTA Eurosan UP min. 1 cm 
   - Eurosan VP/VS gúzoló 
   - Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó 
Gyártó technológiája szerint kivitelezve, a pontos anyag meghatározása előtt kivitelezőnek 
só és nedvesség laborvizsgálatot kell csináltatnia.  
2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
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Meglévő falakon, 2,00 m feletti rész és mennyezeten: 
 
Beltéri meglévő vakolat felújítva, kiegészítve, mozgó részek eltávolítva.  
2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Külső alapvakolások: 
 
 Kelet (utcai) homlokzaton:   tagozatig (+2,77 m szintig) 
 Déli homlokzaton:    oromfalon:+2,00m szintig 
     külső oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig) 
     tornácon: +2,00m szintig 
 Nyugati homlokzaton:  külső oldalon: tagozatig (+2,77 m szintig)  
     tornácon: +2,00m szintig 
     oromfalon: +2,00m szintig 
 Északi homlokzaton:    +2,00m szintig 
 
illetve a nedvesedés magassága + 0,75 m magasságig: 
 
LB Knauf WTA felújító vakolatrendszer 
   - WTA Eurosan OP min 2 cm 
   - WTA Eurosan UP min. 1 cm 
   - Eurosan VP/VS gúzoló 
   - Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó 
Gyártó technológiája szerint kivitelezve, a pontos anyag meghatározása előtt kivitelezőnek 
só és nedvesség laborvizsgálatot kell csináltatnia.  
 
Az egyéb helyeken, ahol a meglévő vakolat nem kerül bontásra 
 
 Kelet (utcai) homlokzaton:   tagozat felett (+2,77 m felett) 
 Déli homlokzaton:  oromfalon: +2,00m szint felett 
     külső oldalon: tagozat felett (+2,77 m felett) 
     tornácon: mennyezeten 
 Nyugati homlokzaton:  külső oldalon: tagozat felett (+2,77 m felett)  
     tornácon: mennyezeten 
     oromfalon: +2,00m szint felett 
 Északi homlokzaton:    +2,00m szint felett 
 
Ezeken a helyeken:   A sérülések javításra kerülnek, a vakolathiányokat  
     pótolni kell. 
 
Homlokzati tagozatok:  Erősített mész-cement vakolatból, több rétegben  
     kialakítva 
 
Lábazati vakolatok:   A felújító vakolatrendszer anyagából kialakított  
     vakolatlábazat, a külső síkja az általános vakolatsík + 
     1,5 cm. 
 
Külső színező vakolatok: 
 
Glettelés:     
 
 Falszárító, felújító vakolaton simítóvakolat, 5 mm vtg. LB-Knauf Eurosan FP.  2. ütem, 
jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
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Színek: 
 
 Szilikátos homlokzatfesték alapozóval. A külső vakolt felületek és festett falfelületek 
színe a kivitelezés során, tervezővel közösen kerül kiválasztásra 3 db 1-1m2 próbafestés 
alapján. 
 
Kőlábazat: 
  
 Utcai oldalon meglévő kőlábazat van, amely továbbra is látható marad. Ez 2. 
ütemben javításra, kiegészítésre kerül, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 

  
Lakatosszerkezetek: 
 
L-01  Acélkorlát rámpa mellett      készül:  1 db. 
2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Beltéri glettelés és falfestés: 
 
 Későbbi, 2. építési ütemben, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Mázolások: 
 
 Öntöttvas állványcsövek, acél korlát: 1x rozsdamentesitő alapozó + 2x selyemfényű 
világos szürke fedőmázolás. 
 Látszó faszerkezetek (oromdeszkák, ereszdeszkák): Milesi 1x alapozó,+ 2 réteg 
vékonylazúr, rétegek között csiszolva, gyártó előírásait betartva stb.). Pontos szín 
kiválasztása színminta felfestése után, Tervezővel közösen történik. 
2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Rámpa és terasz támfal: 
 
 Terasz és rámpa oldalán terméskő oldalfal készül vb. maggal, alul beton sávalap. A 
rámpa és a terasz padlóburkolatának kivitelezése: 2. ütemben. 
 A kőburkolat: zártfúgásan rakott faragott kőburkolat, horganyzott acélelemekkel 
visszakötve a vb. tartószerkezethez. A kőburkolat készítése minta alapján, és 1 m2-es 
mintafalak elfogadása után történik. A kő anyaga bodrogkeresztúri terméskő. A kőburkolat 
falazásánál a klasszikus kőfalazási szabályokat be kell tartani (pl. egy pontból négy irányba 4 
fúga nem indulhat (csak max. három), minimális kőméretek stb.). A kőburkolat tetején 
fűrészelt kő fedkő készül, 20/40 cm keresztmetszeti méretben, hossz: min 80 cm. 
 
Kémények: 
 
 Két kémény és kéményfejezet visszaépítésre kerül km. tégla szerkezetből és 
helyszíni beton fedlappal, homlokzati tervek szerint. 
2. ütem, jelen kivitelezésnek nem tárgya. 
 
Elektromos munkák: 
 
 A kivitelezés 1. üteme során a meglévő épületrészben az alábbi elektromos munkák 
kerülnek kivitelezésre: 
  
 - Homlokzati, kültéri világítás vezetékezése 
 - Fogyasztásmérő elhelyezése 
 - Villámvédelem kiépítése 
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Az elektromos munkákat az elektromos műszaki leírás, elektromos költségvetés és az 
elektromos kiviteli terv munkarész tartalmazzák. 
 
7. MEGJEGYZÉSEK 
 
Megjegyzések 
 
 A tervezési területen kívül – a fent felsorolt munkákon kívül - bontási vagy építési 
munkákat alapvetően nem tervezünk.  
 Az építkezés során keletkezet állagromlás (pl. térburkolatok, növényzet, kerítés) 
kijavítása, cseréje Kivitelező feladata. 
 Az építkezés utáni takarítás Kivitelező feladata. 
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1.5. RÉTEGRENDI KIMUTATÁS 

 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 

KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 
 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 

 
 
P-1 (épület padló, pince felett)   
  

0,8-2,2 cm kerámia ragasztva / csaphornyos parketta ragasztva 
0,5 cm kiegyenlítő aljzat 

 5 cm aljzatbeton 
 2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés, min. 4 mm vtg. 
 1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés (későbbi 2. ütem) 
 

  aljzatbeton (meglévő) 
   tömörített feltöltés (meglévő) 
 14-29 cm téglaboltozat (meglévő) 
   pince (meglévő) 
 
P-2 (épület padló, ahol nincs alul pince)   
  

0,8-2,2 cm kerámia ragasztva / csaphornyos parketta ragasztva 
0,5 cm kiegyenlítő aljzat 

 5 cm aljzatbeton 
 2 rtg. bitumenes vastaglemez szigetelés, min. 4 mm vtg. 
 1 rtg. hideg bitumen máz kellősítés (későbbi 2. ütem) 
 

  aljzatbeton (meglévő) 
   tömörített feltöltés (meglévő) 
   termett talaj (meglévő) 
 
P-3 (padlás padló)   
  
   átszellőztetett üres padlástér 
 2 cm nútféderes OSB burkolat, egymáshoz ragasztva 
 2x10 cm lépésálló ásványgyapot hőszigetelés, a felső réteg üvegfátyol  
   kasírozású (későbbi 2. ütem) 
 
 6 cm agyagfeltöltés (meglévő) 
 20 cm csapos gerenda födém (meglévő) 
 3  cm stukatúr vakolat (meglévő) 
  
P-4 (tornác padló) (későbbi 2. ütem)  
  

3,8 cm Semmelrock lap ragasztva 
0,5 cm kiegyenlítő aljzat 

 8 cm aljzatbeton 
 20 cm tömörített kavicságy 
   tömörített feltöltés (meglévő) 
  
F-1 (homlokzati fal)   
 
 2-4 cm LB Knauf WTA felújító vakolatrendszer 
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   - WTA Eurosan OP min 2 cm 
   - WTA Eurosan UP min. 1 cm 
   - Eurosan VP/VS gúzoló 
   - Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó (későbbi 2. ütem) 
 
 60-76(kb.) cm nagyméretű tégla – kő vegyes falazat (meglévő) 
 
 2-4 cm LB Knauf WTA felújító vakolatrendszer 
   - Eurosan H pórushidrofóbizáló alapozó 
   - Eurosan VP/VS gúzoló 
   - WTA Eurosan UP min. 1 cm 
   - WTA Eurosan OP min 2 cm 
 
 0,5 cm LB-Knauf Eurosan FP.     
 1 mm alapozó + szilikátos homlokzatfesték (későbbi 2. ütem) 
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1.6. MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS 

 
ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 

KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 
 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 

 
 
1. MEGJEGYZÉSEK 
 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Törvény alapján kijelentjük, hogy a 
tervdokumentáció a létesítményre és üzemeltetésre vonatkozó, a tervezéskor érvényben 
lévő jogszabályok, szabványok és egyéb hatósági előírások alapján készült. 

A kivitelezési munkák során a 2000 évi LXXV. sz. a Munkavállalók biztonságáról 
szóló törvény, a 4/2002 ( II. 20. ) SZCSM-EÜM. rendelet. (Építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmények) és az Építőipari kivitelezés 
biztonsági szabályzata (1994 ) előírásai betartandók! 

A kivitelezési munkáknál a kivitelező cégnek biztosítania kell a balesetmentes, emberi 
testre és egészségre ártalmatlan kivitelezési feltételeket, amelyekért elsősorban a közvetlen 
munkahelyi vezető a felelős.  

A kivitelezési munkák során minden esetben az adott munkahelyen rendelkezésre 
kell állnia a megfelelő minőségű, használható állapotú védőfelszereléseknek és azok 
használatát meg kell követelni a munkát végző dolgozóktól. Ennek a kötelező használatáért 
a dolgozón kívül a közvetlen munkahelyi vezető is felelős. 

A munkahely munkavédelmi felszereléseinek, azok folyamatos üzemképes 
állapotának biztosításáról a kivitelező cég illetékes munkavédelmi felelőse köteles 
gondoskodni. Ugyancsak a munkavédelmi felelős köteles megoldani a munkahelyen 
dolgozók folyamatos munkavédelmi oktatását. 

Téli munkavégzésben a munkahelyi és a munkavégzési feltételek kialakítására 
különös gondot kell fordítani. 

Gépek, forgó alkatrészek üzembehelyezése, működési próbája előtt meg kell 
győződni a balesetmentes és rongálásmentes indítás feltételeiről. 
 

A kivitelezési munkákat csak arra jogosultsággal megfelelő minősítéssel és érvényes 
vizsgával rendelkező személy végezhet. Jogi személyiségű vállalkozás esetén dokumentált 
munkavédelmi oktatásban részesített munkavállalók végezhetnek munkát ill., 
tartózkodhatnak csak a munkaterületen. 

Különös figyelemmel kell eljárni az egészségre ártalmas (pl. festékek) anyagok ill. tűz 
és robbanásveszélyes anyagok alkalmazása, azokkal történő munkavégzés során. 3 m 
kivitelezési magasság feletti munkavégzés esetén az állványokra vonatkozó előírások 
betartásával kell a munkaterületet biztosítani, és szükség esetén az egyéni védőeszközöket 
is kötelezően használni. 

Az anyagmozgatások során több személy együttes munkavégzése esetén mindig 
legyen kijelölt vezető, aki a műveletet irányítja. 

Munkát csak megfelelő egészségi állapotú, fizikailag és phszihésen egészséges 
dolgozóval szabad végeztetni. 
A munkaterületen csak a munkát végző személyek tartózkodhatnak. 
 
2. A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAFÁZISOK ÉS AZOK VESZÉLYEI: 
 
A FÖLDMUNKÁK ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGA: 
 
A vonatkozó előírásokat: 
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- a 4/ 2002.(II.20) SZCSM-EüM rendelet tartalmazza, ezeken belül kiemelten ügyelni kell 
az alábbi szabályok betartására: 

 
Ha a munkaterületen nem azonosítható anyagot, (pl.: veszélyes hulladékot, lőszert, stb.) 
vagy vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor szabad folytatni, ha annak 
veszélytelenségéről (szükség esetén szakértők bevonása után) meggyőződnek. A nyitott 
munkagödrök, munkaárkok fedezéséről, a gödörszélek beomlásának megakadályozásáról a 
munkát végző vállalkozónak folyamatosan gondoskodnia kell. 
Ha a munkagödör mellett gyalogos közlekedés van: 
- a 0,25-1,25 m közötti mélységek esetén jelzőkorláttal, 
- ettől mélyebb munkagödör esetén 3 soros védőkorláttal. 
Ha nincs a közelében gyalogos közlekedés, a munkagödör peremétől 2 m távolságra 
jelzőkorlátokat kell elhelyezni. 
 
A tevékenység során előforduló helyszíni veszélyforrások (és védekezési módok): 

-  a munkagödrök oldalfalának beomlása, (a gödör szélén közlekedni tilos, a talajt  
    alávágással kiemelni nem szabad, be kell tartani a „szakadólapon” belüli terhelésre  
    vonatkozó tilalmat, 
-  a botlási-elcsúszási veszélyek, a boka és más testrészek sérülése, (a gyalogos 
    közlekedési útvonalak kijelölése és tisztán tartása) 

 
Egyéb balesetmegelőző szabályok: 

- 1 m - 5 m közötti mélységű munkagödörbe (munkaárokba) történő közlekedést fölül 
elmozdulás és alul kicsúszás ellen rögzített támasztó létrával lehet megoldani. 

- A létrák és lépcsők biztosításáról a vállalkozási szerződésben is meg kell állapodni. 
 
A KÉZI FÖLDMUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 
A tevékenység során előforduló helyszíni veszélyforrások (és védekezési módok): 

-  a munkagödrök oldalfalának beomlása, (a gödör szélén közlekedni tilos, a talajt  
    alávágással kiemelni nem szabad, be kell tartani a „szakadólapon” belüli terhelésre  
    vonatkozó tilalmat, vagy a munkagödröket méretezett ducokkal ki kell kiducolni.) 
-   beleesés, belecsúszás a munkagödörbe, (0,5 széles védő padkát kell meghagyni) 
-  a botlási-elcsúszási veszélyek, a boka és más testrészek sérülése, (a gyalogos 
    közlekedési útvonalak kijelölése és tisztán tartása) 
-  a közműtérképen nem jelzett közművezetékek észlelése, megsértése, stb. esetén az  
    érintett szolgáltató megkeresése, a kritikus területeken óvatos kéziszerszám kezelés. 

 
A közművezetékek földmunkáinak végzésekor a területen több szakma is dolgozhat együtt, 
ezért a földmunkát végző vállalkozás részéről az alábbi intézkedésekre van szükség: 
 - az 1,25 m-től mélyebb munkaárkok elhatárolása korláttal, 
- a közlekedési utak kijelölése úgy, hogy azok ne akadályozzák vagy ne veszélyeztessék a 

közműárkok építését és fordítva. 
- a kitermelt föld biztonságos tárolási helyének egyeztetése a helyi vezetőkkel és a 

megbízó helyi vezetőjével. 
A munkaterületen a közmű térkép szerint) élő elektromos kábel nem található. 
Ha ennek ellenére kábelt találnak, annak működőképességéről, funkciójáról ezért azt a kézi 
feltárás előtt előzetesen feszültség mentesíteni kell. 
 
A GÉPI FÖLDMUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 

A helyi vezető köteles az egy időben a munkahelyszínen, vagy annak közelében 
tevékenykedő vállalkozások helyi vezetőit a munkagépek működése miatti többlet-
veszélyekről tájékoztatni, azok munkavállalóinak oktatása érdekében. 
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Minden munkagépen fel kell tüntetni a kezelési utasításában szereplő veszélyes közelség 
mértékét, továbbá, azt a feliratot, mely szerint azon belül a működő gépet megközelíteni 
tilos. 
 A tehergépkocsi és a földmunkával érintett út forgalmának, a tolatási munkák 
irányításáról a földmunkák helyi vezetőjének gondoskodnia kell.  
 
A felvonuló földmunkagéppel kapcsolatban az építés-vezetőnek ellenőriznie kell: 
-  a munkagép biztonsági felülvizsgálatának érvényességét, 

-  a kezelő arra a géptípusra is érvényes, orvosilag is megfelelő jogosítványának  
   meglétét. 
-  a munkagépnek a kezelő nyelvén írott kezelési utasításának meglétét, 
-  a gép munkavédelmi üzembe helyezésének meglétét. 
-  a munkagép biztonsági és funkcionális berendezéseinek működőképességét, 
   (pl.: a világítás, hangjelzés működését, az olajcsöpögések ellenőrzését, a visszapillantó  
   tükrök, a feljárók épsége, a biztonsági feliratok megléte, stb.) 
 

A földmunkagépet és a kezelőt bérbeadó vállalkozással megkötött szerződésben ki kell 
kötni, hogy a bérbeadó közvetlenül felelős a gép biztonságos üzemeltetésért és a kezelő 
esetleges hibái miatt bekövetkezett tárgyi-személyi balesetek következményeiért. 
 
A földmunkagépek üzemeltetésére vonatkozó további biztonsági előírásokat a „rendelet” III 
fejezet 8. pontja tartalmazza. 

 
A SZERKEZETÉPÍTÉS BIZTONSÁGA: 
 

A monolit betonozás, a zsaluzás, vasszerelés, alapozás, födém és felmenő 
szerkezetek készítését 1 alvállalkozó végzi, ezért ezen munkafolyamaton belül napi 
biztonsági koordinálásról is neki (az általa megbízott helyi vezetőknek és a munkavédelmi 
szakemberének) kell gondoskodnia. 
 
A ZSALUZÁS BIZTONSÁGA: 
 
A vonatkozó szabályokat: 

- a 4/ 2002.(II.20) SZCSM-EüM rendelet a tartalmazza. 
 
A zsaluzatok építése: 
A zsaluzatokat, ideiglenes támaszokat úgy kell méretezni, alátámasztani, hogy azok 
biztonsággal ellenálljanak minden olyan erőnek, igénybevételnek, melyek azokat érhetik, 
azokat a talajnak megsüllyedés nélkül át tudják adni. 
A zsaluzási munkák folyamán fokozott figyelmet igényel a több szakma együtt dolgozásakor 
betartandó utasítások. 
A zsaluzási munka idején az épületen tartózkodhatnak, ács állványozók, betonacél szerelők, 
betonozó szakmunkások, villanyszerelők. 
Fő veszélyforrás: a daruzási feladatok valamint az anyagmozgatásokból, tárolásból, és a 
leesésekből adódó a védekezési módok és veszélyhelyzetek. 
A zsaluzási munkák során az egymást veszélyeztető szakmáknak az alábbi biztonsági 
eljárásokat kell betartaniuk: 

- A födém szegélyek egyoldalú zsaluzatainak készítésének technológiája és 
időpontja egyeztetendő a Kivitelező és a környezetben dolgozó 
vállalkozások helyi vezetőivel. 
Az érintett homlokzati szakasz alatt meg kell tiltani mindennemű 
munkavégzést. 

- Az előírt munkavédelmi felszerelések használatát fokozottan kell 
ellenőrizni. 
(pl.: az acélbetétes védőbakancs, védőkesztyű, zárt, beakadás mentes 
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ruházat, védősisak állra kapcsolva, a leesés elleni védőfelszerelések, ha a 
kollektív védelem nem biztosított, stb.) 

- Egyértelműen ki kell jelölni a szakmák tényleges munkavégzési 
határterületeit. 

- A daruzási feladatok előtt a kézi jelzéseket egyeztetni kell. 
- A daruzási munkákhoz irányító személyt kell kijelölni. 
- A daruzási feladatok alatt a daruzott építőanyag útja alatt és annak 

körzetében más szakmák munkája nem folyhat. 
- A fém- és betonszerkezeteket és azok részeit, a zsaluzatokat, az előre 

gyártott szerkezeteket vagy időleges támaszokat, valamint a támfalakat 
felállítani és szétszedni csak az arra feljogosított személy (művezető, 
építésvezető) felügyelete mellett szabad. 

- A zsaluzatokat és az alátámasztó állványokat úgy kell kialakítani és 
megtervezni, hogy építésük, ill. a szükséges betonozási munkák közben a 
munkát végzők részére elegendő méretű munkahely álljon rendelkezésre, 
a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet és az esetlegesen 
használt emelő- vagy süllyesztő berendezések könnyen kezelhetők 
legyenek. 

- Ha a várható teher viselésére a talaj nem alkalmas, akkor teherelosztásról 
kell gondoskodni gerendából, pallókból vagy egyéb olyan anyagból, amely 
alkalmas a teher viselésére, átadására. 

- Nagy méretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, 
ahol a talaj teherbíró képessége megfelelő. A táblákat álló helyzetben, 
egymással összerögzítve kell elhelyezni. Valamennyi táblát a súlypontja 
felett kell megtámasztani. A rögzítő elemek csak akkor emelhetőek le és 
távolíthatóak el, ha a táblákat eldőlés ellen már biztosították. 

- Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni, ha a 
zsaluelem megfelelő kötöző eszközzel az emelő berendezésre már 
rögzített állapotban van. 

- A zsalutáblákra és a zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok 
eldőlés ellen biztosítottak. Az ezekre való feljutást csak biztonságos létra 
használatával történhet. 

- A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50 cm széles 
munkaállványt, munkaterületet kell biztosítani. 

- Különleges / egyedi /, nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak 
megfelelő statika számítások eredményének ismeretében lehet végezni. 

- A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, és a 
zsaluzatot a munka irányítójának meg kell vizsgálnia és csak ennek 
megtörténte után adhat engedélyt a betonozás megkezdésére. 

 
A zsaluzatok bontásának biztonsága: 
A zsaluzatok bontásánál szintén fokozott figyelmet igényel a több szakma együtt 
dolgozásakor betartandó, a koordinálási kötelezettséget jelentő szabályokat! 
A fő veszélyforrások a daruzási feladatok valamint az anyagmozgatásokból adódó 
veszélyhelyzetek, a leesési veszély 
A zsaluzott szerkezetek kizsaluzása csak az építésvezető engedélye alapján végezhető. 
A kizsaluzás helyszíne alatt és veszélyes környezetében meg kell tiltani mindennemű 
munkavégzést. 
A zsaluzatokat, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó 
állványokat eltávolítani, ha a beton, ill. az építmény már megfelelő szilárdságú és erről a 
munka irányítását végző építés vezető meggyőződött, a kizsaluzásra írásban is engedélyt 
adott. 
Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni, akkor ennek 
szükségességét, továbbá a megfelelő szilárdság meglétét, a leterhelhetőségi határokat az 
építés vezető az építési naplóban köteles rögzíteni. 
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Egyúttal rögzítenie kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is. 
 
Az alátámasztással készült vasbeton szerkezetek / födémszerkezetek, áthidalók / 
kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni: 

- segédszerkezet kilazítása, kismértékű leengedése, 
- az állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása 

A zsalutáblákat daru vagy más emelő berendezés igénybevételével csak akkor szabad 
mozgatni, ha azokat a kibetonozott szerkezettől előzetesen megfelelően fellazították. 
A zsalutáblát emelő berendezéssel vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani nem szabad. 
A kizsaluzott zsaluanyagokból, táblákból kiálló szögeket, éles, hegyes tárgyakat el kell 
távolítani, vagy be kell burkolni. 
A kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon nincs-e 
terhelés vagy egyéb olyan hiányosság, amely a kizsaluzás befejezése után vagy közben 
veszélyeztetné az ott munkát végzőket. 
A zsaluzatok, a kidugó állványzatok, védőkorlátok építésekor és bontásakor egyaránt 
biztosítani kell a leesés elleni védőfelszereléseket, amelyek lehetnek helyzetrögzítő öv és 
zuhanást gátló rendszer is. 
 
A BETONOZÁS ÉS A VB. MUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 
A szerkezetépítési munkák folyamán egyazon munkaterületen tartózkodhatnak, zsaluzók, 
ács állványozók, betonacél szerelők, villanyszerelők, ezért fokozott figyelmet igényel a több 
szakma együtt dolgozásakor betartandó szabályok!!! 
 
A szerkezetépítést kompletten felvállaló vállalkozás helyi vezetőjének fontos biztonsági 
feladatai: 
  -  időben gondoskodjon a kollektív leesés elleni védőfelszerelésekről (pl.: a födémek szélén  
     a 3 soros korlátokról, a födémáttörések elmozdulás-mentes lefedéséről, stb.) és  
  -  azokat készítő és bontó munkavállalók egyéni leesés elleni védőfelszereléseiről, azok  
     szabályos használatának megköveteléséről. 
  -  az egymást követő szakipari munkákat (pl.: a zsaluzat készítők és a VB szerelők) úgy  
     szervezze, hogy azok legalább térben elkerüljék egymást, 
 -  a munkaterületek átadását és visszavételét annak bejárása, annak biztonságos 
állapotának  
     ellenőrzése után tegye meg, azokat írásban is bizonylatolja. 
-  ha a teljes munkaterületeket egyben átvenni, illetve a következő szakiparnak átadni nem  
     tudja, azt részekben is megteheti, de ezen esetekben az átvétel és átadás bizonylatolását 
a  
     munkaterületek pontos határainak megjelölésével kell elvégeznie. 
 
A munkák során előforduló veszélyforrások (és a védekezési módok): 
 

- A daruzott építőanyagok leesése, (a daruzás szabályainál leírtak 
betartása) 

- magasból történő leesés (a későbbiekben leírtak betartása, pl.: a kollektív 
védelmek szabályos kialakítása, azok hiánya vagy nem megfelelő 
minősége esetén az egyéni leesés elleni védőfelszerelések biztosítása és 
azok szabályos használatának megkövetelése) 

- állványról történő leesés (az állványozás szabályainál leírtak betartása) 
- nem megfelelően szigetelt, sérült elektromos géppel, pl.: a sarokcsiszolók, 

vibrátorok, stb. hosszabbító vezetékekkel történő munkavégzés (a műszak 
előtti és közbeni ellenőrzések megtétele, a sérült gépek, vezetékek 
cseréje) 
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- a betonozáskor elesés, megcsúszás, a beton szembe fröccsenése, a 
betonkonténer kinyitásakor, stb. (a szemet, lábakat védő felszerelések 
biztosítása, a munkavállalók oktatása, a feladatok begyakoroltatása, stb.) 

 
A szerkezetépítési munkák során az egymást veszélyeztető szakmáknak az alábbi 
biztonsági eljárásokat kell betartaniuk: 

- A megbízójuk helyi vezetőjének egyértelműen ki kell jelölnie a szakmák 
tényleges munkavégzési területeit. 

- A daruzási feladatok alatt a hang-kéz jelzéseket folyamatosan figyelni kell. 
- A betonozást és daruzást irányító személyeket ki kell jelölni, azoknak az 

egymás munkavállalóinak veszélyeztetése elkerülése érdekében 
egymással fel kell venni a kapcsolatot, a helyzet indokolta egyeztetéseket 
le kell folytatniuk. 

- Daruzási feladatok alatt a daruzott építőanyag útja alatt és annak emelési-
lerakási körzetében más szakmák munkája nem folyhat. 

 
A vasbeton vasváz-szerkezet készítését, szerelését végző vállalkozások munkáját (azok 
szakmai és biztonsági összehangolása érdekében) a megbízójuk helyi vezetőinek minden 
műszak megkezdése előtt össze kell hangolni. A betonozás csak akkor kezdhető meg, ha 
arra a zsaluzatot, a vasszerelést átvevő építésvezető engedélyt adott. 
 
A kizsaluzásra, a támaszok elbontására csak az építésvezető adhat utasítást, miután a 
korában alátámasztott szerkezet szilárdságáról, stabilitásáról meggyőződött. 
 
A vállalkozások helyi vezetőinek, a saját kockázat értékeléseik és intézkedési terveik alapján 
egymást tájékoztatniuk kell a munkavégzés közben fellépő, a másik vállalkozásokat is érintő  
veszélyekről és a védekezési módokról dönteniük kell. 
 
Ha ez nem sikerül, a problémával az őket megbízó vállalkozás helyi vezetőjét kell közösen 
megkeresniük. 
 
A MAGASBAN VÉGZETT MUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 
Megelőző intézkedések: 

- Valamennyi 2 m fölötti leeséssel veszélyeztetett munkaterületen (pl.: a munkaszintek 
szélén, a lépcsőházakban, szerelő állásokon, stb.) min.1 m magas, háromsoros, 
(lábléc, középléc és fölső léc) 0,5 m-től nem nagyobb osztásközű, méretezett, a 
vonatkozó szabvány szerinti kialakítású korlátot kell építeni. 
Ezekről a szerkezetépítést kompletten felvállaló vállalkozásnak kell gondoskodnia. 

- Ezeket a födémen a zsaluzási tevékenység során kell kiépíteni, a kiépítést végzőket 
és 
minden más munkavállalót, aki (a korlátok kiépítéséig) ilyen leesés-veszélyes 
területen dolgozik, egyénileg, zuhanás-gátló rendszerrel kell felszerelni. 

- A zsaluelemek 2 m fölötti magasságban történő összeépítéséhez és szétbontásához    
min. 50 cm széles, 3 soros korláttal felszerelt munkaállványt kell biztosítani. 
A szerződő feleknek a szerződésükben kell megállapodni arról, hogy ez kinek a 
feladata. 

- A födémekre, zsalutáblákra csak akkor szabad felmenni, ha azok eldőlés ellen 
megfelelően biztosítottak, arra, az azokat átvevő építésvezető engedélyt adott. 

- A födémekre alul kicsúszás, fölül eldőlés ellen biztosított, a födém magasságától min. 
1 m-el túlnyúló létra segítségével szabad felmenni. 

- A pillérek betonozásához min. 80 cm széles betonozó állványt kell biztosítani. 
- A födémáttöréseket, födémnyílásokat elmozdulás ellen biztosított, megfelelő 

stabilitással rendelkező anyagokkal kell letakarni. 
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A TETŐ ÉS ÁCS MUNKÁK BIZTONSÁGA 
 

Fontosabb veszélyek és a védekezési módok: 
 
  -  a munkavállalók lezuhanása, (védekezés: 2 m magasság fölött, csúszós viszonyok 
között,  
     vagy töredezett tetőborítás esetében 20 fok alatt is kollektív védelem, vagy zuhanás-gátló  
     védőfelszerelés alkalmazása a korábbiakban leírtak szerint  
 
  -  az anyagok, szerszámok leesése, (védekezés: azokat rögzíteni kell, a  
     munkaszünetekben is olyan helyen kell tárolni, ahol a szél, a közlekedés miatti  
     hozzáérés azok stabilitását nem veszélyezteti) 
 
A feladathoz minimum 2 főt kell biztosítani. A földszinti veszélyeztetett területeket 
védőszalaggal el kell határolni, minden megközelítési irányban el kell helyezni a  „VIGYÁZZ 
A TETŐN DOLGOZNAK”  táblákat. A tetőn csak csúszásmentes talpú védőcipőben szabad 
munkát végezni. A napi munka befejése után a tetőről minden maradék anyagot, szerszámot 
el kell távolítani. A 15%-ot meghaladó hajlásszögű  tetőnél a falazáshoz, valamint kémény 
fedkő és kéménytoldalék elhelyezéséhez állványt kell készíteni. A tetőszerkezeteken történő 
munkavégzés további szabályait a rendelet III fejezet 14. pontja tartalmazza. 

 
A VÍZSZIGETELÉSI MUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 
A szigetelő anyagok (bitumenes lemezek) melegítése gázpalackokkal történik. 
A palackokat csak olyan munkavállalók kezelhetik, szállíthatják, üzemeltethetik, stb.) akik 
annak kezelési szabályaiból vizsgát tettek. 
 
A közvetlen munkaterületen csak az éppen akkor használatban lévő palack lehet. 
A munkaterületen nem létesül ideiglenes palacktároló, ezért a szigetelést végző 
vállalkozásnak a palackok cseréjének megszervezését ennek figyelembevételével kell 
megszerveznie. 
A bitumen lemezt melegítő eszköz speciális veszélyeire és a védekezési módokra a 
munkavállalókat felvonulásakor (ha az nem egyszerre történik, akkor külön-külön) a helyi 
vezetőjüknek az eszköz saját kezelési utasításaiból kimutathatóan ki kell oktatnia. 
 
A munkavégzéskor az eszköz megközelítése, megérintése égési sérülést okozhat, ezért 
feltétlen be kell tartani a kezelési utasításban rögzített megközelítési és tárolási, kihűtési 
távolságokat és szabályokat. 
 
A munkaszünetek előtt forró eszközt az erre a célra szolgáló tartóra kell helyezni, azt olyan 
helyen kell tárolni, ahol az a közlekedőket, más munkát végzőket nem veszélyezteti, ahol 
a széllökések azokat egyensúlyukból nem billenthetik ki. 
A munkaterület elérhető közelségében működőképes (min. 6 kg-os) porral oltó tűzoltó 
készüléket kell készenlétben tartani. 
 
A munkavégzés előtti fontos teendők: 
 

- a közlekedési, a munkaterületi mozgási utakat szabaddá, tisztává kell tenni, 
- éghető anyagok 5 m-es környezetben és a munkaterület alatt nem lehetnek, ha ezek 

nem eltávolíthatók, a tűz védelmükről más módon (pl.: árnyékolók) kell gondoskodni. 
- a levágásra kerülő lemezdarabnak az akaratlan leesés-eldőlés elleni biztosítását, 
- az anyagtároláshoz szükséges hely meglétét, 
- a figyelmeztető táblák meglétét, 
- ellenőrizni kell a palackok rögzítését, a tömlők és felszerelések (pl.: a 

nyomáscsökkentők) tömörségét, sérülésmentességét, működését, 
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- a feladatot végző munkavállalók tűzálló munkaruhával, a T.U.-ban előírt 
védőfelszerelésekkel történő felszereltségét. 

 
A munkavégzés során a munkavállalók kötelesek a technológiai-szakmai előírásokat, a 
biztonságtechnikai szabályokat betartani és a munkafolyamatot folyamatosan figyelemmel 
kísérni. 
A munka befejezésekor vagy hosszabb munkaszünet esetén, ha a munkavállaló elhagyja a 
munkahelyét, akkor a szerszámokat, a palackot olyan állapotban kell hagynia, hogy azok ne 
lehessenek baleset vagy tűzeset okozói. 
A szigetelést a munka tervezett befejezése előtt ½ órával abba kell hagyni az esetlegesen 
szunnyadó tűzfészkek kiderülése érdekében. 
 
A palackokat csak eldőlés, leesés és napfénymentes helyen szabad tárolni, tilos a gázelvétel 
fokozása a palack teste hőmérsékletének növelésével. 
 
A gázpalackos munkahelyek biztonságát a vonatkozó 143/2004 (XII.22) GKM 
A Hegesztés Biztonsági Szabályzat szerint kell kialakítani, ennek vonatkozó tartalmából a 
feladatot végző vállalkozás köteles minden felvonuló munkavállalóját kimutatható formában 
kioktatni. 
 
Amennyiben (a terv ellenére) mégis létesül helyszíni palacktárolás arra csak fémvázas, 
földelt, lelakatolt, a biztonsági feliratokkal felszerelt fedett, szellőző ketrec használható 
megfelelő védőtávolságra (min. 5 m) a munkaterületektől. 
 
A BÁDOGOZÁSI MUNKÁK BIZTONSÁGA 
 
A munkafolyamat során ügyelni kell az alábbiakra: 
 
  -   a hosszú tárgyak biztonságos szállítására érdekében az épületsarkoknál a tárgy elől  
      haladó része 2 m magasságban legyen. 
 
  -  a könnyű és nagy felületű tárgyak, elektromos és mechanikus szerszámok leesés elleni  
     rögzítésére, a szél miatt lesodródás veszélyének megakadályozására, 
  -  a tűzveszélyes munkafolyamatok esetében a forró eszközök biztonságos tárolására, 
  -  a leesés elleni védelem biztosítására, a létrák biztonságos használatára a korábbiakban   
     leírtak szerint. 

 
A HOMLOKZATI NYÍLÁSZÁRÓK, FABURKOLATOK SZERELÉSÉNEK BIZTONSÁGA: 
 
A nyílászáró szerkezetek tokját elhelyezésük közben a végleges rögzítésig ki kell 
támasztani, ki kell ékelni. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy az elemek váratlan elmozdulás, 
egyensúly-vesztés, stb. miatt ne tudjanak a talajra leesni. A veszélyeztetett alsó 
munkaterületet a munkavégzés-közlekedés elől minden lehetséges megközelítési irányból 1 
m magasságban kifeszített jelző szalaggal és a belépést tiltó táblákkal fedezni kell. 
 
A HOMLOKZATI SZIGETELÉSEK KÉSZÍTÉSÉNEK BIZTONSÁGA: 
 
A feladatot végző vállalkozó helyi vezetője köteles a számára munkavégzésre átadott 
állványzat biztonságát az átvételkor és a munkavégzés alatt folyamatosan ellenőrizni. 
A használt anyagok munkaterületre történő juttatásakor ügyelni kell azok leesésének 
megelőzésére, a munkaterület alatt közlekedő munkatér jelzőszalagokkal és a belépést tiltó 
felíratok elhelyezésével történő fedezésére. 
 
Az elektromos kéziszerszámokat a helyszínen tartott kezelési utasításukban foglaltak szerint 
kell kezelni, ügyelni kell a hosszabbítók sérülés-mentes nyomvonalának megválasztására. 



 25 

 
AZ ÁLLVÁNYZATOK ÉS A HOMLOKZATI KŐBURKOLATOK KÉSZÍTÉSÉNEK 
BIZTONSÁGA: 
 
Az épület állványozását már ezen munkafázisban célszerű felépíteni, (ezt a alvállalkozó 
dönti el) mert ezen esetben a leesés elleni védelemről kollektív védőfelszerelésekkel már 
nem kell külön gondoskodni. Ha az állvány ekkor még nem készül el, a leesés elleni 
védelemről 3 soros korláttal kell gondoskodni, ha ez sem készül el, akkor a 
munkavállalóknak egyéni védőfelszereléseket kell biztosítani. 
Az építési állványokat tervező és kivitelező vállalkozó vegye figyelembe a  „rendelet” végén 
felsorolt, az építési állványok, azok alkatrészeinek kialakítására vonatkozóan  felsorolt 
magyar szabványok tartalmát. 
A szerelőállványok szerkezeti kialakítása biztosítsa: a szerelési, és a munkaműveletek 
hozzáférhetőségét. 
 
A szerelőállványt csak szerelési célra és a várható terhelés figyelembevételével szabad 
készíteni és használni. 
 
A HIDEGBURKOLÁS BIZTONSÁGA: 

 
A hidegburkolás kiegészítő veszélyei és a védekezési módok: 

 
- A daraboló gép által okozott zaj és légszennyezés (védekezés: zaj elleni füldugó, vagy 

fültok, a por ellen részecskeszűrő porálarc, és váltott munkavégzés) 
- az anyagmozgatásból adódó veszélyek  
- a ragasztóanyag keverésekor veszélyeztető fröccsenés (az arcvédő álarc használata) 
- a használt villamos kisgépek saját kezelési utasításai tartalmazzák, ezért azok 

tartalmából az érintetteket minden felvonuláskor oktatni kell. 
 

A FESTÉS- ÉS MÁZOLÁS BIZTONSÁGA: 
 

Az épületfestő és mázoló munkáknál használt kétágú létrán csak egy dolgozó tartózkodhat. 
A létrát legfeljebb 10 kg súlyú anyaggal szabad terhelni. 
A festéktároló edényt biztonságosan kell felerősíteni. 
Ha a kétágú létrák alkalmazásánál / lépcsőházban vagy lejtős padozatú helyiségekben / a 
stabilitás nem biztosítható, a munkát csak állványról szabad végezni. 
Ha a festék a talajra kerül, a csúszás veszélyt azonnal meg kell szüntetni. 

 
A MELEGBURKOLÁSI MUNKÁK BIZTONSÁGA: 
 
A melegburkolás kiegészítő veszélyeit és a védekezési módokat: 

- a ragasztó anyagból felszabaduló gázok mérgező hatása és robbanás veszélye 
(védekezés: intenzív természetes, ha nem elegendő, mesterséges szellőztetés) 

- a mechanikus szerszámok vágási veszélye (védekezés: éles, a célra gyártott 
szerszámok használata, előtte a használat begyakoroltatása) 

 
A TÉRBURKOLAT KÉSZÍTÉS ÉS A TEREPRENDEZÉSI MUNKÁK BIZTONSÁGA: 

 
A munkafolyamat biztonsági szabályait: 

 
a 2/ 1972.(MK6.) KPM rendelet az anyagmozgatás-tárolás-szállítás biztonsága 

tartalmazzák. 
A térburkolat építése folyamán a burkoló kövek darabolásakor az azt végző munkavállaló 
védőfelszerelésének biztosítása igen fontos feladat. (fülvédő tok, védőszemüveg, 



 26 

részecskeszűrő porálarc, védőkesztyű, zárt ruházat, stb.)  a részlettek az Egészségvédelmi 
Tervben találhatók. 
A daraboláskor keletkező ártalmak (por, zaj,) munkakörnyezetben is jelentkeznek, ezért az 
ártalmak megelőzése érdekében a helyi vezetőknek a környezetükben dolgozó 
munkavállalók helyi vezetőivel feltétlen koordinálnia kell!!! 
 
 
AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELY TŰZBIZTONSÁGA: 

 
A vállalkozási szerződésekben szerződő feleknek az építési munkahelyek tűzvédelméről is 
meg kell állapodniuk. (az eszközök biztosításáról, ellenőrzéséről, azok felelőséről, stb.) 
A munkahelyeket megfelelő számú és méretű tűzoltó készülékekkel kell felszerelni, melyek 
mérete és száma függ: 

-  a helyiségek méretétől, 
-  az alkalmazott technológiák munkaeszközök, gépek tűzveszélyességétől, 
-  az ott lévő anyagok tűzveszélyességétől, 
-  valamint az ott tartózkodó munkavállalók létszámától. 

 
Amennyiben a szerződés szerint a készülékeket a megbízók biztosítják, a megbízott 
vállalkozások helyi vezetőinek kötelességük a felvonulásukkor a tűzoltó készülékek 
felszerelési helyéről, azok működési elvéről szóló információk beszerzése. 
Ezen információkat a munkavállalóiknak azok felvonulásakor és időszakosan is oktatniuk 
kell. 
 
Aki tüzet észlel, kötelessége: 

- azt haladéktalanul jelezni a környezetben lévő munkatársainak, a helyi vezetőjének 
és 

- a rendelkezésére álló oltó eszközök felhasználásával (a saját épségének 
veszélyeztetése nélküli mértékig) a tűz oltását megkezdeni, abban részt venni, 

- annak továbbterjedését megakadályozni, 
- az élet és vagyonmentésben részt venni. 
 

A helyi vezető kötelessége: 
- az esemény azonnal jelzése a TŰZOLTÓSÁGNAK (105) 
- az esemény azonnal jelzése az őket megbízó vállalkozás helyi vezetőjének és 
- a veszélyeztetett környezetben lévő más vállalkozások helyi vezetőinek, 

munkavállalóinak. 
- ismeretei és tapasztalatai szerint a tűz oltását irányítani, abban részt venni. 
 

A Tűzoltóságnak az alábbi információkat kell jelezni: 
- a tűzeset pontos helyszínét, annak közúti megközelítési lehetőségeit, 
- a tűz jellegét (milyen anyagok égnek) és mértékét, 
- a várhatóan felszabaduló gázok összetételét (amennyiben azokról rendelkezik 

információval) 
- milyen tűz, vagy robbanás-veszélyes anyagok vannak veszélyben  

(pl.: gázpalackok, tűzveszélyes vegyi anyagok tároló helye, stb.) 
- emberek vannak-e veszélyben, (ha igen, milyen számban) azok kimenekülési 

lehetőségei nyitottak-e, 
- a bejelentő telefonszámát, nevét. 
 
A tűzoltóság telefonszámát és a bejelentendő adatokat tartalmazó matricát a munkahelyen 
(pl.: az iroda konténer külső ajtaján) is el kell elhelyezni. 
 
A Tűzoltóságot az eloltott tűzről is értesíteni kell, mert: 
- ezen hatóság jogosult kivizsgálni a tűz okát és felelősségét, 
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- szakértelmük szükséges a még szunnyadó tűzfészkek feltárásához és 
megszüntetéséhez, 

- az esetleges kártérítési igények elbírálásánál az Ő szakvéleményük a mérvadó. 
A következőkben felsorolt feladat megosztások általános tapasztalatokon alapulnak, de 
azoktól a szerződő felek természetesen eltérhetnek. 
 
A konténerek (iroda, szociális, raktár, stb.) tűzoltó készülékekkel történő felszereléséről 
általában az gondoskodik, aki azokat a helyszínre telepítette. 
Ez általában 1 db 6 kg-os porral oltó készülék/ konténer felszerelését jelenti. 
 
A munkahelyen tűzveszélyes, nyílt lánggal járó tevékenységet folytató vállalkozások  
(pl.: hegesztés, szigetelés, gázpalackos melegítéssel,stb.) kötelesek a tevékenységük 
volumenére és veszélyességére vonatkozó előírásoknak megfelelő mennyiségű tűzoltó 
eszközökről a munkavégzés helyszínén gondoskodni, továbbá a feladat elvégzésével és 
ellenőrzésével-irányításával csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával is rendelkező 
munkavállalókat bízhatnak meg. 
 
Az ideiglenes helyszíneken tűzveszélyes munka csak a megbízó vállalkozás helyi vezetője 
által kiadott TŰZGYÚJTÁSI ENGEDÉLY nyomtatvány birtokában és az abban közölt 
feltételek betartásával végezhető. 
 
A munkagépek használói a gépek saját kezelési utasításaiban előírt mennyiségű és méretű 
tűzoltó készülékeket kötelesek, a gépeken arra kijelölt, gyorsan elérhető helyeken 
készenlétben tartani. 
 
Egyéb közös előírások: 

- A készülékek időszakos vizsgálatainak érvényesnek kell lenniük, azok megújításáról 
általában az a szerződő fél gondoskodik, aki azokat a helyszínre telepítette. 

- Azokat könnyen, gyorsan elérhető helyen kell felszerelni. 
- Ha a készülékek ajtóval, szerkezettel takart helyen vannak (pl.: a konténeren belül), 

az ottlétükre feliratokkal (pl.: a konténer ajtaján) kell a figyelmet felhívni, ha a helyiség 
lezárt, a kulcsot mindig gyorsan elérhető helyen lévő személynél kell tartani. 
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1.7. AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK ELVÁRT TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA 
 

ÖREGEK NAPKÖZI OTTHONA 1. ÜTEM 
KIVITELEZÉSI TERVÉHEZ 

 (3915 Tarcal, Fő út HRSZ.: 1212/4) 
 
 
A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet szerint 
 
A rendelet szerint beazonosítható termék meghatározása, vagy legjellemzőbb elvárt 
termékjellemző meghatározása szükséges. 
    
Tartószerkezet (nem előregyártott szerkezetek): 
 
Alapbeton:     C 12-32-FN 
Szerkezeti beton:    C 25/30-X0-F2(KK)-24 
Szerkezeti beton (nedves körny.):  C 25/30-XC3-F2(KK)-24 
Betonfedés:     cnom=2,0 cm, nedves környezetben cnom=3,5 cm 
Betonacél:     B 500 
Szerkezeti faanyag (fűrészelt):  C 24 
 
Egyéb előírások a tartószerkezeti terv szerint, és a tartószerkezeti műszaki előírásban 
hivatkozott szabványok szerint. 
 
Egyéb szerkezetek: 
 
Homlokzati nyílászárók: 
 
 A homlokzati ablakok és ajtók: rétegragasztott faszerkezet, borovi fenyőből, 
hossztoldás nélküli kialakítás, kiemelt minőség, euró-profil, üvegezés a konszignációban 
jelzett helyeken ragasztott biztonsági üveg. 12% nedvességtartalomra szárított fûrészárú 
három rétegû tömbösítésével elõállított, 68 mm vastagságú profilból készül. Felületkezelésük 
a gyártás során, műhelyben történik (Milesi vastaglazúr, színminta szerint). Üvegezés Ug= 
„k” érték: k ≤ 1,4, G= 53%, Fényáteresztés: 75, hangszigetelés: normál: Rw ≥ 30dB 
 
Vízszigetelő lemezek: 
 
 2 rtg legalább 4 mm vastag, poliészter fátyol betétes  ( szakítóerő: ≥700 N/5cm, 
szakadási nyúlás: ≥30/30 %, hideghajlíthatóság: ≤ –10°C, hőállóság: ≥ +110°C ), 
hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez víznyomás elleni szigetelés, teljes felületen 
lángolvasztással rögzítve, a kereszt- és hossztoldásokban 10 cm-es átlapolásokkal toldva .  
1 rtg hideg bitumen máz kellősítés ( 0,35 kg/m2 ) 
 
 Kent szigetelés: Mapelastic két-komponensű rugalmas cementkötésű habarcs 
erkélyek, teraszok, fürdőszobák és úszómedencék betonfelületeinek vízszigetelésére 

 
Szerkezeti faanyagok: 
 
Nem látszó (burkolt faszerkezetek): 
 
 Lucfenyő, kereskedelmi I. osztályú - az MSZ 10144 magyar szabvány szerint, C24 
faanyag-minőségű, nedvességtartalom: u= 15+/-3%, 
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A látszó faszerkezetek:  
 
 Borovi fenyő, kereskedelmi I. osztályú - az MSZ 10144 magyar szabvány szerint, C24 
faanyag-minőségű, nedvességtartalom: u= 15+/-3%, szegély GTA egyenlő v. kevesebb mint 
¼, Évgyűrűk sűrűsége: 18 db. min 75 mm hosszon. Repedések mélysége max. 0,3 b. Kékes 
elszíneződés nem megengedett. Görbeség MSZ EN 518:1998 szerint. 
 
Válaszfalak:     Porotherm 12 cm vtg. válaszfal 
 
Cementek:     Holcim Speciál+ cement 
 
Falazóhabarcsok:    Baumit Falazó Habarcs 100 
 
Általános vakolóhabarcs:   LB Knauf  MP 503 A vakolóhabarcs  
 
Tetőhéjazat: 
 
Hornyolt szalagcserép, meglévő cserép újrarakva 
 
Bádogozás: 
 
Prefa bádogozás, csatornák, lefolyók 
 
 
 
 
 
 
 


